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Zalacznik nr 11 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 21/2017

Projekt umowy Nr ZP/.........../2018

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu w dniu ......covvviviniinininn 2018 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w
Kedzierzynie-Kozlu

ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego

pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym
dalej w teksécie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu

a

T —— (imie i nazwisko), zamieszkalym .......ccoccoviiiiiiiiiiiinn,
prowadzacym dzialalnosé¢ gospodarcza pod firma ........c.oooevviiiinn
Z SIEAZIDA, W« vuvrnsenmrsvns enmonnnonsssssiis s doamna ionin s PEEY Ul wesmenepsmimessosmsnssve e
NIP: uivsininismsin vomemsassmnseson s 8645055 AN R —

lub

% e s bSO SRR SR R (nazwa firmy) majaca siedzibge W ........cooeiiiiiiii
DrE Uls sosmversamsmpumrnsmevne ZArEJESIIOWANEA W oiviiiiiiiiiiiiiiieierinnireareean
1155 (6 115113 =3 1 3 4 (ORI ———r T o e
11 - U REKGON .ovounnmmas b i sonss s e s o7

wysokos§¢ kapitalu zaKladowego .......ovvvvviiiiiiiiiiin .

zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:
1.
2.

o nastepujacej tresci:
§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 21/2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w formie zaprojektuj i wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu ... : nr ogloszenia  ooccseiiienss , Bazie
konkurencyjnosci oraz TED eNOTICE zgodnie 2z zapisami Specyfikacji
[stotnych Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie pn.:
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Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami

do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla

Nazwa zadania:

Zadanie nr 8:

,,Przebudowa sieci cieplowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z
przylaczami do budynkéw na osiedlu Azoty w Kedzierzynie - Kozlu”

Zadanie wspélfinansowane przez Unie Europejskq ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Szezegolowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi cze¢Sciami sa:

SIWZ

Program Funkcjonalno-Uzytkowy - aktualizacja z listopada 2017r.,
zlozona przez Wykonawce oferta,

harmonogramy rzeczowo-finansowe robot,

gwarancja,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

polisa ubezpieczeniowa.

4. Projekty wykonaé zgodnie z obowiazujacym prawem, normami, przepisami,
instrukcjami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane zgodnie z projektem,
obowiazujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami,
instrukcjami producentéw materialow 1 urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajgcego.

§2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe  wspolnie  sa solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja spoérod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawcoéw realizujacych wspdlnie umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 JEST ...oiuiiiiiiiiiiiiii .

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedioza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.
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§ 2a
1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .....ooouviiiiiiiiiiii
na ktérego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powolal si¢ skladajac oferte,
celem wykazania spetnienia warunkéw o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresi€ ...............ccooooon

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust. 1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
1. Zakonczenie realizacji calosci postanowien umowy jest zaplanowane na
............................... 2020 r.
2. Wykonanie zamoéwienia:
a) - koncepcje etap I-V - 29.06.2018 r.
- koncepcja sieci swiattowodowej - 29.06.2018 1.
- projekty budowlane, etap I, II, III, V - 28.09.2018 r.
- pozwolenie budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robot dla
etapow [, II, III, V - 31.12.2018 r.
- projekt budowlany, etap IV - 29.03.2019 r.
- pozwolenie budowlane, projekty wykonawczy sieci cieplowniczej i
swiatlowodowej, projekty wezlow cieplnych oraz przedmiary robot dla
etapu IV - 28.06.2019 r.

b) przekazanie placu budowy (dla kazdego etapu) — po uprawomocnieniu
sie decyzji pozwolenia na budowe oraz zlozenie oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowiazkow.

¢) rozpoczecie robét budowlanych (dla kazdego etapu) - Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o zakonczeniu sezonu grzewczego w dniu jego
zakonczenia i o dacie przygotowania sieci do wykonywania na niej
wszelkich prac,

d) zakonczenie robot montazowo-budowlanych

—etap [, I1, I1II, V do 17.08.2019 r.
— etap IV do 17.08.2020 r.

MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spélka z 0.0., 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Pawla Stalmacha 18
Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 3556 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
KRS Sad Rejonowy w Opolu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 18 324 000 zt
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796 K@dzjerlyn_Koz’fe

Miasto mozliwosci




Eu ropejskie Europejski Fundusz 5 =
Pragram Regionalny e r

Fundusze & Unia Europejska e
.. & OPOLSKIE

Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla”
wspélifinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

e) Za dzien zakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzien zgtoszenia
do odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i
przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie wykonanego w
danym roku etapu przed sezonem grzewczym.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w ktéorych zostana stwierdzone bledy Iub
niedokladnoséci, musza zosta¢c poprawione w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu realizacji i bedzie podstawa do naliczenia
kar umownych.

f) odbiér koncowy (dla kazdego etapu) - bedzie zorganizowany przez
inspektora nadzoru w ciagu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze
roboty zostaly zakonczone, a kierownik budowy ztozyl kompletng
dokumentacje odbiorowa.

3. Rozliczenie budowy - (faktury winne by¢ zlozone u Zamawiajacego) - do
30.09.2020 r.

4, Trasa przebiegu cieplociagdbw winna by¢é wytyczona przez uprawnionego
geodete przed przekazaniem placu budowy.

5. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna by¢ sporzadzona i
zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

6. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do
umowy — Harmonogramem rzeczowo — finansowym robot.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego, ktore wyraza sig¢ kwotg netto:
.................. oY
(slowtiie slotych Hethd! wueammimsivessssmmmmonies R -SSP ),
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem
VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepisow, co daje cene
[ 2 15 11 PR m—— A — z
(slownie slotyeh BEHIGT v scsmmmmsmmnm s R O P P TT ).
3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:

3.1. Etap I za cent Pyczattows o ssmeesivisssisen +ev.r.. PLN brutto
(stownie glotych ... oo s v T T —
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a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,

.................................. PLN brutto
b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
3.2, Etap I za cong ryezallowa, i srcrsvaasues o PLN brutto
(50050 beotia it i O —
............................................................................................................... X
w tym wartos¢ podatku VAT: ............ % CO ST cvwisimns i5mis dins o5 Eess svavassnms zl
(SO FHORTCIE o i 56000 50 A A S 00 5 o i 5 166 S SO 0 SN B A )
a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
3.3: Etap Il za cene tVEgalloWa ..owmwrmmmwomesmmsmsses PLN brutto
(EleanBEEIEITRID e R A RS A B S SRR
............................................................................................................... I
w tym wartos¢ podatku VAT: ............ %0 €0 SIBTOWL wvesinsnsssmsiness o e senss zt
(SIHREIE BIOTYCINT 10 vcrsinminis o o0 93555 00 R R s 39 0 4O 5 08 9 PR 04T S R Ji
a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
3.4. Etap IV za ceneg ryczaltowa ........c.ocovvviiiiiiiiinnnnn. PLN brutto
(Stommiie IOCIE s o soere s o omemss s e S TS Cre s Voo p e weaaes
............................................................................................................... ),
w tym wartos¢ podatku VAT: ............ % €0 SLENOWiarn wsmis v o zt
€2 5 nsEogb (o4 (o s E R TR PR RS ——— I

a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej wraz
z przylaczami do budynkow,
.................................. PLN brutto

b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto

c¢) Dokumentacja projektowa wezla cieplnego ul. Grabskiego 10,
.................................. PLN brutto

d) Dokumentacja projektowa wezta cieplnego ul. Grabskiego 11,
.................................. PLN brutto
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e) Dostawa i montaz wezla cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Grabskiego

10;
.................................. PLN brutto
f) Dostawa i montaz wezla cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Grabskiego
11,
.................................. PLN brutto
g) Dostawa i montaz licznikow ciepta do budynku przy ul. Grabskiego 10,
S Cu0t e PLN brutto:
“ IR, crmamorvmnsnmnmnrms fnsdbdbi 8 PLN brutto:

h) Dostawa i montaz licznikéw ciepla do budynku przy ul. Grabskiego 11,
e B mom e S AR PLN brutto:
S CEWL wwwe v o euas i s T PLN brutto:

i) Projekt sieci §wiatlowodowej,

.................................. PLN brutto
j)  Wykonanie i uruchomienie sieci swiatlowodowej,
.................................. PLN brutto
3.5. Etap V za ceng ryczaltowa ...........coovvviviiiiiiiinininns PLN brutto
[BIORIATE BIGUVCILY oo vmisn e 50,5000 80 50 S . RV T, SR LG R D S P
............................................................................................................... T
w tym wartosé¢ podatku VAT: ............ Y0 @0 BERDOW s cvss sevsvsvssim svem zt
(stowrie Zobyelts sosremuves sromennm moammses e s S S PR RS S ¥

a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto

b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto

4. Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréow dokumentacji
projektowej, robdt budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyklucza mozliwosé cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotow trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemng zgode na wykonanie tej czynnosci.

6. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowe;j i
realizacja robot niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty
zwiazane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania
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przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna,
ekspertyzy, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu
budowy, zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob,
badan, rozruchow, odbioréw, naprawe uszkodzonych w trakcie robot urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy, a wiec i
wszelkich kosztéow zwiazanych z odbiorem robodt, wlaczajac w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen
itp, lacznie z kosztami mediéw do prob, ptukania rurociagow, odbiorow i
rozruchow).

8. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oSwiadcza, Ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal sie ze stanem istniejacym, terenem robdt i zakresem prac
objetych umowa oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem
wszystkich oplat i wydatkow).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkaod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
warto$ci umowy.

3. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystgpieniem do
robét budowlanych.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy 2z wilasnych
materiatow, fabrycznie nowych, w tym roéwniez wyrobow 1 urzadzen
dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.

2. Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okazac w
stosunku do wskazanych materialow deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot
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wykonanych 2z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materialéw (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i
przepiséw oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialow preizolowanych.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa i obowigzujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot
oraz stosowanych materialow, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic¢
te badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym wypadku
koszty badan obciazajg Zamawiajacego.

§7

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w 83 i §5 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego a
w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej l-dniowym
wyprzedzeniem (biorac  pod uwage dni robocze), o terminie odbioru
robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,
zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego
czesci lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy, =zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120,
poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowiazek zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i
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bezpieczenstwa pracy. Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonaweca.

d) podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na wlasny koszt
dostep do terenéw polozonych w poblizu terenu budowy, w
szczegolnosci wjazd na posesje wlascicieli, pracownikow zatrudnionych
w firmach i petentéw, samochodéw zaopatrzenia i samochodow
odbierajacych odpady komunalne.

3. Zamawiajacy wymaga od kierownika budowy sporzadzenia przed
przystapieniem do robdét budowlanych szczegolowego harmonogramu
realizacji robot. W przypadku realizacji robot etapowo, harmonogram winien
dotyczy¢ realizowanego etapu.

4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stalej obecnosci kierownika roboét z
branzy instalacyjnej oraz telekomunikacyjne;j.

5. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy lub
kierownika robét w cotygodniowych radach budowy.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy

podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC i SIWZ.

Podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia

umoéw zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umoéw zgodnie z

zakresem rzeczowym roboét okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-

finansowym przyjetej przez Zamawiajacego.

4. Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany
przez podwykonawce, musza by¢ wczesniejsze niZz terminy umowne za ten
sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres
robot:

S o

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, normami i obowigzujacymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pracownikow podwykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy 2z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego
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podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sa w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w osobie ..........ocoooiii,
2. Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):

A) e veerern.. - do konsultacji projektu i odbioru sieci i
weztoéw cieplnych,

IOF oo 55,50 5 SR R S S R - do konsultacji projektu i odbioru sieci 1
weztow cieplnych

6) i e S SR RN R - do konsultacji projektu i odbioru
instalacji alarmowej,

) N —— - do automatyki weztéw cieplnych,

L [ — vevreenne. - do odbioru montazu licznikow ciepla,

) . e - do konsultacji projektu i odbioru sieci
Swiatlowodowej,

3. Projektantami sa:

- | [pTm— A R R R R S S R N SR B SR Y TS

5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............ocoiiii,
Kierownik robot branzy instalacyjna..............cccovuuis B,
Kierownik robot branzy telekomunikacyjna........cccoovvviiiiiiininnnnn,
Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

S Oven

§ 10

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przejsciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

2. Podstawg do wystawienia faktury stanowié¢ bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protoké! wykonanych i1 odebranych robot, lacznie z
wymaganymi  protokolami czesSciowymi. Protokoly odbioru systemu
alarmowego, sieci $wiatlowodowej i1 inkasenckiej, dodatkowo musza byc
potwierdzone przez wskazang osobeg z zespolu technicznego.

3. Faktury przejsciowe lgcznie nie mogg opiewa¢ na kwote wieksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.
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4. Faktura koncowa moze byé wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolaczony do niej protokél odbioru robét — koncowy, ktéry musi byc
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

5. Platnos¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
konto Wykonawcy TAE convna s o s oy S 0 i B i s v e W S
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot.

6. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
5 dni roboczych przed terminem platnosci:

a) kserokopi¢ faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosS¢ =z
oryginalem przez Wykonawce,

b) kserokopi¢ protokolu odbioru robot potwierdzona za zgodnosSc¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

c) dowod zaplaty zobowigzan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawece,

d) o$wiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia
Dol W RBINEYT wan e o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... z dnia......... realizowane dla
Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

7. W przypadku niezlozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przystugujacej
podwykonawcy. Potracona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciggu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentéow, o ktorych
mowa w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

8. W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci speinionego $wiadczenia, powigkszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty swiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty speinienia swiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Wykonawcy nie przysluguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokol odbioru
konicowego ze stwierdzeniem mozliwosci wystawienia faktury.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego w czasie
trwania umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.
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13. W razie opdznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

14. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

alarmowym oraz kanalizacje teletechnicznag - ...................... lat,
b} #a. afERalHIFE = croemmess s lata,
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata.
2. Rekdajmia jest UdZICIONA T8 ... cerrs vt siivsiniis oo s s lata.

3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie
powodujacej przerwy w dostawie ciepta lub ubytkow czynnika grzewczego) w
czasie 5 dni oraz do 24h w przypadku awarii na sieci swiatlowodowej od
pisemnego zgloszenia (faksem lub listem).

4, Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktérej mowa w pkt.
3 musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej
wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej
wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia — powyZsze nie
powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone cieplo dla odbiorcéow), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien
awarii czynnikach cenotwérczych podawanych przez ,Sekocenbud”.

§ 12
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
calosci robot objetych pozwoleniem na budowe.
2. Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorowag
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbiér w ciagu 3 dni roboczych,
jezeli uzna, ze roboty zostaly zakonczone, teren prowadzenia robot i tereny
przylegle odtworzone a zlozona dokumentacja powykonawcza jest kompletna,
co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

4. O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powolany zespol techniczny/komisje odbiorowa o
sktadzie wymienionym w §9 pkt. 2

§ 13
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét:
a) przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym):
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdéznienia +
bonifikaty dla odbiorcow ciepta wynikajace z obowiazujacych umoéw z
Odbiorcami,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia +
bonifikaty dla Odbiorcow ciepta wynikajace z obowiazujacych umow z
Odbiorcami,

b) przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokolu odbioru koncowego:
- do 5 dni - 1000 zt brutto za kazdy dzien op6Znienia,
- powyzej 5 dni — 2000 zt brutto za kazdy dzien op6znienia.

c) przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
bledow w dokumentach odbiorowych w wysokosci:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opo6Znienia +
bonifikaty dla odbiorcow ciepta wynikajace z obowiazujacych przepisow,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opoéznienia + bonifikaty
dla odbiorcow ciepta wynikajace z obowiazujacych przepisow.

2. Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekraczac wartosci 30%
wynagrodzenia.

3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opoznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny byc
udokumentowane.

4. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych bledéw lub nieprawidlowosci w wykonaniu roboét, m.in.
koszty zrzutu i powtérnego napelnienia uktadu sieci, w celu dokonania
poprawek spawéw i zwigzane z tym koszty roboczogodzin pracownikow
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:
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a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 umowy za kazdy dzien
opoznienia;

b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych
materialow i wyroboéw budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy.

6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaptaci drugiej stronie
kary umowne w wysokosci stanowiacej 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w §4 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstgpienia od umowy =z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze obcigzy¢ dodatkowo  Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy ceng ustalona przez
nowego Wykonawce a wartoScig brutto tej czesci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktorej odstapiono od umowy.

9. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§ 14
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadliosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapilt do
opracowania dokumentacji projektowe;j,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
budowlanych lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonaweczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno- nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji
robét w toku wg stanu zaawansowania robét na dzien odstapienia,

b) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

4. Kosztami zabezpieczenia robot obciazona zostanie strona, z winy ktorej
odstgpiono od umowy.

MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spéika z o0.0., 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Pawla Stalmacha 18
Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mnzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl e
KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962 o
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 18 324 000 zt
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796 Kedzierzyn-Kosle

Miasto moziiwosci




Europejskie Europejski Fundusz RIS

Fundusze * Unia Europejska
Program Regionalny ot OPOLIKIE Rozwoju Regionalnego b

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla"
wspéifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

5. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokolu inwentaryzacji,
ktora zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swdj nadzor.

§ 15

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

2. Wykonawca wnios! zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegolowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym
pisemnym porozumieniu.

4, Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na pisSmie Wykonawce do speinienia
s§wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy
wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
staje sie wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robét i pokrycia roszezen z tytulu rekojmi za wykonane
roboty.

§ 16
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, Ze zmiana postanowien
zawartej umowy moze nastapic¢ wylacznie za zgoda obu stron.
2. Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcoéw z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie speinial warunki udzialu w postepowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;
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c) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
lub kierownika robét (Wykonawca zobowiazany jest podac przyczyne).
Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe
osoby nie nizszych kwalifikacji od oséb wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

e) zmiana terminu platnosci z korzysciag dla Zamawiajacego;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

g) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktérych —uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robot podstawowych. Zmiana taka
moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamoéwienia - zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami
art. 647! Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowigzany jest podac
przyczyne);

1) zmiana terminéw wykonania poszczegdlnych odcinkow robét opisanych

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, z zastrzezeniem, ze nie

dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy (Wykonawca

zobowiazany jest podac przyczyne);

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamoéwienia w pierwotnie okreslonym terminie nie

lezy w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy

osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dzialania sily wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej

wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji

umowy zostanie wydluzony o okres niezb¢dny do usuniecia skutkow
dziatania sily wyzszej,

- wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy,

- wystgpienia warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajacych

wykonanie robot (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec

odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 Strona, ktéra powezmie o
nich wiadomos¢ zobowiazana jest, nie pdzniej niz nastepnego dnia,
poinformowac o tym pisemnie drugg strone.

e

MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spéltka z 0.0., 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Pawla Stalmacha 18
Tel.  (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr 0000015962
Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego 18 324 000 zt

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796 Kedzierzyn.Koz’-[e

Miasto mozlivosei




Fundus;e_ Unia Europejska
EUI‘ODEJSkIE Europejski Fundusz
> % OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego

Pragram Regionalny P

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla”
wspéifinansowany przez Unig Europejskq ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa nr RPOP.03.01,01-16-0006/16

4. Okoliczno$ci stanowiace podstawe zmiany umowy winny byé szczegdlowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystgpujaca z propozycja
zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
calosci umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowac z
wykonania czeSci zamoéwienia w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o wartoS¢ czeSci zamowienia, z Kktorej realizacji
Zamawiajacy zrezygnuje.

§ 17
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 2 do Umowy Nr ZP/ /2017
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 21 /2017

GWARANCJA I REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:

Nazwa projektu:
»Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
do budynkow na terenie Kedzierzyna-Kozla”
Nazwa zadania:
Zadanie nr. 8:
»Przebudowa sieci cieplowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przylaczami
do budynkéw na osiedlu Azoty w Kedzierzynie - Kozlu”

Zadanie wspdlfinansowane przez Unie Europejskq ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020. '

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym
oraz kanalizacje teletechniczna— .......... lat,

b) na armature — 2 lata,

c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe — 3 lata,

Rekojmia jest udzielona na 6 lat.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepla
lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usunigcie przez Wykonawce musi
zostac stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerw¢ w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu usuniecie
awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca zostanie obciazony wszystkimi kosztami spowodowanymi
wystgpieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunieciem (lacznie z bonifikatg za
niedostarczone cieplo dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez
»Sekocenbud”.

9. Okres gwarancji i rekojmi przedluza si¢ w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreSlony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

10.Zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy stanie sie  wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do speinienia $wiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad.

b2

(podpis 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Petnomaocnik)
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