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Zalacznik nr 11 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 1/2018

Projekt umowy Nr ZP/.........../2018

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu w dniu .......c.ccooevviviiniiiiniin. 2018 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w
Kedzierzynie-Kozlu

ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsigebiorcow prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego

pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym
dalej w tekscie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu
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zwanym w dalszej czeSci Wykonawea, reprezentowanym przez:
L
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o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 1/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w formie zaprojektuj i wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamodwien
Publicgnyeh W dOW e : nr ooploszenia eessesens , Bazie
konkurencyjnosci oraz TED eNOTICE zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamodwienie pn:

Nazwa projektu:
»Poprawa efektywnosci przesyhu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej
sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzynie-Kozlu”

Zamoéwienie podzielone jest na 3 zadania:
Zadanie nr 4.6 - Budowa - 8 przylaczy w.p. + 8 wezlow + 8 cieplomierzy
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Zadanie nr 4.8 - Budowa - przylacza w.p. Pogorzelec 16 przylaczy + 16 wezlow + 16
cieplomierzy

Zadanie nr 4.9 - Budowa - przylacze n.p. + cieplomierz ul. Piotra Skargi 57-63

Zadanie wspdlfinansowane przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2. Szczegoblowy zakres robét zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czesciami sa;
- SIWZ
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— zlozona przez Wykonawce oferta,
— harmonogramy rzeczowo-finansowe robdt z wyszczegélnieniem robét
wykonywanych przez podwykonawcow,
— gwarancja,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
— polisa odpowiedzialnosci cywilnej,
— umowy z podwykonawcami.

4. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujacym prawem, normami, przepisami,
instrukcjami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z projektem,
obowiazujacym prawem, sztuka budowlang, normami, przepisami,
instrukcjami producentéw materialéw 1 urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajacego.

6. Projekt winien zakladaé¢ zastosowanie wylacznie technologii i urzadzen
speilniajacych normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego  Komitetu  Normalizacyjnego w  sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

§2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspolnie sa  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciaggania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecenl na rzecz
1 w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspélnie umowe.

3, Liderem; © ktbrym mowa. w ust: 2 jest cnamsmmmsssussarsnsmmmmmmmamamaimons

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspoélnie umowe przedtoza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.
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§ 2a
1. Wykorzwes gswigdeza, 26 podmiotiPee] s s s s simseivisms
na ktérego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotal sie skladajac oferte,
celem wykazania spelnienia warunkéw o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresie ........................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
1. Zakonczenie realizacji calosci postanowien umowy jest zaplanowane na
............................... 2019r.
2. Wykonanie zamoéwienia:

a) projekty wykonawcze przylaczy (wraz z uzgodnieniami branzowymi i
zgodami na wejScie w teren) oraz wezléw, przedmiary robodt,
inwentaryzacja zieleni, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot dla zadan 4.6, 4.8 - do 8 czerwca 2018 r.,

b) zakonczenie prac dla zadania 4.6 oraz nastepujacych przylaczy z
zadania 4.8:

- Piotra Skargi 56,

- Piotra Skargi 44,

- Piotra Skargi 32-34,

- Orzeszkowej 2-10,

- Bema 4-6,

- Reja 7,

- Sobieskiego 22,

- Sobieskiego 24,

- Kosciuszki 62-66,

- Ligonia 35,

- Moniuszki 18-20,
- prace montazowe (przylacza gotowe do napelnienia woda
grzewcza, zasypanie) - do 10 sierpnia 2018 r.,
- montaz wezlow cieplnych - do 24 sierpnia 2018 r.,
- prace budowlane (odtworzenie terenu) - do 24 sierpnia 2018 r.
- rozliczenie budowy - do 07.09.2018 r.

c) zakoriczenie prac montazowych dla zadania 4.9 oraz nastepujacych
przylaczy z zadania 4.8:
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- Zwirki i Wigury 12
- Kosciuszki 44-48,
- Kosciuszki 56-60,
- Norwida 6, |
- Reja 5A
- prace budowlano-montazowe wraz z montazem wezlow cieplnych -
do 9 sierpnia 2018 r.
- rozliczenie budowy - do 23.08.2019 r.

3. Przekazanie placu budowy (dla kazdego zadania) — po zlozeniu oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowiazkow.

4. Rozpoczecie roboét budowlanych (dla kazdego zadania) - Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o zakonczeniu sezonu grzewczego w dniu jego
zakonczenia i o dacie przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich
prac.

5. Za dzien zakonczenia robo6t budowlanych przyjmuje sie¢ dzien zgloszenia do

odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania
kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktorych zostana stwierdzone bledy lub niedokladnosci,
musza zostaé poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i
ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu
uznane bedzie za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu
realizacji i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych.

6. Odbior koncowy (dla kazdego zadania) - zostanie zorganizowany przez
inspektora nadzoru w ciagu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty
zostaly zakorniczone, teren prowadzenia robét zostal przywrocony do stanu
pierwotnego, a kierownik budowy zlozyl kompletna dokumentacj¢ odbiorowa,
co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

7. Trasa przebiegu zaprojektowanych przylaczy winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete przed przekazaniem placu budowy.

8. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna byC¢ sporzadzona i
zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

9. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do
umowy — Harmonogramem rzeczowo — finansowym robot.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego, ktore wyraza sie kwota netto:

....................................................

(slowniie ZYOtYCH TIBREOT ...connenssssmsnmnrsmssessssinadnrues sy ey s o mm R e i ),
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem

VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepiséw, co daje cene
brutto vovessssessvmmasia s smrssesns zt
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3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:

Zadanie 4.6: ..................coiiiiiiiiinnn, PLN brutto
[SIOWHIIE ZHOEYEIT . v rrnsnmmmmnmn smmmms s s ansins swmsmmnns s sessas S was AR AR RN AR R SRMETRYS
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e L Ao 101 b ] T a— B
1. Przylacze do budynku przy ul. Matejki 29:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...............coevviininns PLN brutto,
b) dostawa 1 montaz wezla cieplnego .......cccoeoevveiiiiiiiinnn. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ..........cocoviiiiiiiiininn. PLN brutto,
2. Przylacze do budynku przy ul. Traugutta 1-3:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........cccceeeveiviinnnnn, PLN brutto,
b) dostawa 1 montaz wezla clepInegn uwsssnasmmmssssmess PLN brutto,
¢) dostawa 1 montaz Beznika: ciepla qvussarmn sessevmssvssnsasiss PLN brutto,
3. Przylacze do budynku przy ul. Traugutta 5-7:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........cococvviiviviiiinnn. PLN
brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ...........cocveiiiiiiiinnn... PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ...........ccoeviiiiiiiiiinnn PLN brutto,
4. Przylacze do budynku przy ul. Karola Miarki 2D:
a) budowa przylacza wysoKich parametroW s ssassmmesvssismssis PLN brutto,
b) destawa 1 montaz wezla ciepliiego susssismsrmmsavssanmessms PLN brutto,
e) dostawa i mentaz licznika ciepla .owssvsesmpmmsisssvmssisme PLN brutto,
5. Przylacze do budynku przy ul. Karola Miarki 4-6:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ............ccceeevninininnnn. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezta cieplnego .........cocoveveiniiiiiininnnnn. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepta ........c.coceviiiniiinn. PLN brutto,
6. Przylacze do budynku przy ul. Powstaficow 13:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ..........cccocvviininnnn.n. PLN brutto,
b) dustawa 1 mictitaz wezla Clepltego .. ovswssnsmvnmmmins PLN brutto,
¢] dostawa 1 montaz licznika cieplel coesmasapumosmmssipons PLN brutto,
7. Przylacze do budynku przy ul. Glowackiego 4:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ..........ccceeveinininnnns PLN brutto,
b) dostawa 1 montaz wezlta cieplnego ...........ccceeeiiiiiiiiinin. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla .............cooiiiiiii. PLN brutto,
8. Przylacze do budynku przy ul. Matejki 24:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........ccoeveveiiiinnnnn, PLN brutto,
b)dostawa 1 montaz wezld Cleplnepo v ssssmmsarmmmrssimsse PLN brutto,
¢] dostasa i thontaz licztika Clepla. «camvnunsnamsmmmse PLN brutto,
Zadanie 4.8 ¢ ... PLN brutto
R e Tt NP WO SR - PR —————
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1. Przylacze do budynku przy ul. Norwida 6:

a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........cccoeeveiiiieiennn. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego .........oooeveviiiiiiiiii. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepta ............ocooiiiii PLN brutto,

2. Przylacze do budynku przy ul. Piotra Skargi 56:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........ccoevevieninenen.. PLN brutto,
b)dostawa 1 montazwezla elepINego o mamnmssmmmmss PLN brutto,
¢) dostewa 1 montaz licznika elepla, usssmsmsssssisssnrssuss PLN brutto,

3. Przylacze do budynku przy ul. Piotra Skargi 44:
a) budowa przylacza wysokich parametrow .........c..coevvuiiiinininnnn.. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ..........cceeviiiiiiiiinnnen. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ...............cooii PLN brutto,

4. Przylacze do budynku przy ul. Piotra Skargi 32-34:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ............c.coevviiiinnnn. PLN brutto,
b) dostawa 1 miontaz wezla c1epleso o e amnsisssn PLN brutto,
c] dogtawa 1 montag liceniks clopla o wmemmmensasmsmmnam PLN brutto,

5. Przylacze do budynku przy ul. Zwirki i Wigury 12:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ........cocvcvvivivivienencen PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ...........coeovvveiiiiiiiitl PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ..........ccoeveiiiiiiiin PLN brutto,

6. Przylacze do budynku przy ul. Orzeszkowej 2-10:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ............ccceveviienennnn.. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ........ccccciiciiisirnsiaininnais PLN brutto,
o) dostawa 1 monitaz Hezniks ciepla csvvnnssnsmaussonnsns PLN brutto,

7. Przylacze do budynku przy ul. Bema 4-6:
a) budowa przylacza wysokich parametrow .............occeeviniinnnnnn. PLN brutto,
b) destawa i montaZ wezla cleplReg .. qvmsimmsmmosss o PLN brutto,
¢} dostawa 1 montaZ licznika CIEPIA v wvmsmmmprmmmamssssnss PLN brutto,

8. Przylacze do budynku przy ul. Reja 7:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...............c.coiinil PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ..........ccoeveviiiiiiiiinnnn. PLN brutto,
¢) dostaws 1 miotitss lozniles Cleplal ; son s s PLN brutto,

9. Przylacze do budynku przy ul. Reja S5A:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ............cccoeevviiinninnn. PLN brutto,
b) destawa i montaZ wezla cleplneRO wumwmumssmmsermsmsssns s PLN brutto,
c] destawa i montaz licenika ciepla ...cmmsvnsonesmecane PLN brutto,

10. Przylacze do budynku przy ul. Sobieskiego 22:
a) budowa przylacza wysokich parametrow .............ccocoeviiininann. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ..........cocoeeiiiiiiinnn. PLN brutto,
&) dostawd 1. montaz DEanTks CIEDIR . ... cnasen sesibass it imamiasms PLN brutto,

11. Przylacze do budynku przy ul. Sobieskiego 24:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ...........ocoeeveiinininnnnn. PLN brutto,
b) dostaws: i montaz wezla ClepINeRn wewssimeves smmsssammesysnsse PLN brutto,
¢) dostawa i montaz licznika ciepla w.vswrsssrsmmsmavevases PLN brutto,

12. Przylacze do budynku przy ul. Kosciuszki 56-60:
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a) budowa przylacza wysokich parametrow ..............ocovvviiiininn.n. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego ........c.coceeveiiiiiiiiiinnnne. PLN brutto,
c) dostawa 1 montaz licznika ciepla .......c.coooeeviiiiiiiiiiiin. PLN brutto,
13. Przylacze do budynku przy ul. Kosciuszki 62-66:
a) budowa przylacza wysokich parametrow .........c.coceveveinieinnnns PLN brutto,
b) dostawa 1 montaz wezla cleplnego .. vwpewwsssmnsras e svaams PLN brutto,
c) dostawa:i montaz licznika elepla) «msssesemsrsmomrssanas PLN brutto,
14. Przylacze do budynku przy ul. Kosciuszki 44-48:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ........c.ccceeveiiiiinininnn. PLN brutto,
b) dostawa i montaz wezla cieplnego .........ccceeeiiiiiiiiiinnnn. PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ...........coociiiiiii PLN brutto,
15. Przylacze do budynku przy ul. Ligonia 35:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ........cccoeeeviinininnnnen. PLN brutto,
b) dostawa, 1 montaz wezla ClepItego -« s sramns cois ssmsnsns PLN brutto,
¢] dostawa 1 montaz hieznika clepla; vosssamapssmmssmonsmsamns PLN brutto,
16. Przylacze do budynku przy ul. Moniuszki 18-20:
a) budowa przylacza wysokich parametrow ..............cccoovvveenen PLN brutto,
b} dostawa1 montazWezla ClEPINega .. osommmsmsmmssmamsmmmssmno PLN brutto,
c) dostawa i montaz licznika ciepla ...........ccoeviiiiiiii PLN brutto,
Zadanie 4.9 ..., PLN brutto
(BIOWITIE ZIOLTOEL: .. conmnssmmammr somessssnsnsmamsnamns smeman et ans bise s Saas 48885 4 ATHH0 23S ST AR RAER S
............................................................................................................... ),
w tym wartos¢ podatku VAT: ............ Yo OO SIANOW s zt
(slownie ZIotych: s omais srese s msass v TS R SRR SRS S s

1. Instalacja niskoparametrowa w budynku Piotra Skargi 57-63:
a) budowa instalacji niskich parametrow ............ccoceveiiiiiiniinenn. PLN brutto,
b) dostawa 1 montaz licznika ciepta ............ccoveiiiiiieiiiennn. PLN brutto,

4. Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréw dokumentacji
projektowej, robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemna zgode na wykonanie tej czynnosci.

6. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowe;j 1
realizacja robot niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty
zwigzane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna,
ekspertyzy, roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu
budowy, zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb,
badan, rozruchéw, odbioréw, naprawe uszkodzonych w trakcie robot urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.
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7. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy caloSci przedmiotu umowy, a wiec i
wszelkich kosztow zwiazanych z odbiorem robét, wlaczajac w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen
itp., lacznie z kosztami mediow do prob, ptukania rurociagow, odbiorow 1
rozruchow).

8. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢ ze stanem istniejacym, terenem robot i zakresem prac
objetych umows oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem
wszystkich optat i wydatkow).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w catym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
wartosci umowy.

3. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do
robot budowlanych.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy 2z wlasnych
materialow, fabrycznie nowych, w tym rowniez wyrobéw 1 urzadzen
dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest okazaC w
stosunku do wskazanych materialow deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakoSci robot
wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru 1 ilosci zuzytych materialéow (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialéw preizolowanych.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, i obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét
oraz stosowanych materiatow, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic
te badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
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Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy, badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym wypadku
koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§7

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w §3 i 85 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a
W szczegOlnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac pod uwage dni robocze), o terminie odbioru
robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego
czeSci lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigazany jest do zapewnienia bezpieczefistwa na terenie
budowy, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120,
poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na
terenie budowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowigzek zapewnié¢ bezpieczenistwo ruchu na terenie budowy,

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego 1
bezpieczenistwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

d) podczas calego okresu robét Wykonawca zapewni na wlasny koszt
dostep do terenéw polozonych w poblizu terenu budowy, w
szczegb6lnosci wjazd na posesje wilascicieli, pracownikéw zatrudnionych
w firmach i petentdéw, samochodéw zaopatrzenia i samochodow
odbierajacych odpady komunalne.

3. Zamawiajacy wymaga od kierownika budowy sporzadzenia przed
przystapieniem do robét budowlanych szczegélowego harmonogramu
realizacji robot.

4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, statej obecnosci kierownika budowy.

5. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w
cotygodniowych radach budowy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z ,Procedura organizacji prac
inwestycyjnych w Miejskim Zakladzie Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w
Kedzierzynie-Kozlu".

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC i SIWZ.

2. Podwykonawca musi posiadac¢ kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia
umoéw zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umow zgodnie z
zakresem rzeczowym robot okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym przyjetej przez Zamawiajacego.

4. Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany
przez podwykonawce, musza by¢é wczeSniejsze niz terminy umowne za ten
sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres
robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktoérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czeSci robot podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowsa, normami i obowiazujacymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pracownikow podwykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy 2z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego
podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sga w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 0Sobie ..........cceeviiiiiiiiiiniininnn...
2. Zamawiajacego reprezentuje zespd! techniczny (komisja odbiorowa):
A) e - do konsultacji dokumentacji techniczne;j
przylaczy 1 wezlow, odbioru sieci i wezlow cieplnych,
= | - do konsultacji dokumentacji techniczne;j
przytaczy i wezlow, odbioru sieci i weztéw cieplnych,
o T — - do konsultacji dokumentacji technicznej i
odbioru instalacji alarmowej,
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A) o - do konsultacji dokumentacji technicznej
sieci teletechnicznej i odbioru automatyki wezlow cieplnych,
€) et - do odbioru montazu licznikéw ciepla,

3. Projektantem jest:
=
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .........ccccoeiiiiiiiiiinnnn.
5. Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§ 10

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przejSciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

2. Podstawa do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokdét wykonanych i odebranych roboét, lacznie z
wymaganymi protokolami czeSciowymi. Protokoly odbioru systemu
alarmowego oraz sieci teletechnicznej dodatkowo musza by¢ potwierdzone
przez wskazana osobe z zespotu technicznego.

3. Faktury przej$ciowe lacznie nie moga opiewa¢ na kwote wieksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.

4. Faktura konicowa moze by¢ wystawiona po zakoniczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolgczony do niej protokét odbioru robét — koncowy, ktory musi byc
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

5. Platnos¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
konto Wykonawcy ¢ 1 o SRR SR
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét.

6. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢é do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
S dni roboczych przed terminem platnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

b) kserokopie protokotu odbioru robdét potwierdzona za zgodnoS¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

c) dowod zaplaty zobowigzan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d) osSwiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia
POAWYKONAWCY ..eneiiiiiiiiiieneeeeeee e o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... 7 A e realizowane dla
Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

7. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przyslugujace;j
podwykonawcy. Potracona kwota stanowié¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
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roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciagu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

8. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powiekszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty swiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia swiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Wykonawcy nie przysluguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokét odbioru
koncowego ze stwierdzeniem mozliwosci wystawienia faktury.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania Zamawiajacego W czasie
trwania umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.

13. W razie opéznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

14. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

alarmowym oraz kanalizacj¢ teletechniczng - .......cocevvivinnnnnn lat,
b) naarmature - ......c.ceeeviiiiiinnnnnn. lata,
c) na pozostate prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata.
2. Rekojmia jest udzielona na ..........coooveviiiiiiiiiiiiiiiie, lata.

3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie
powodujacej przerwy w dostawie ciepta lub ubytkéw czynnika grzewczego) w
czasie S dni.

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktérej mowa w pkt.
3 musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej
wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej
wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynno$ci majacych na celu
usuniecie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia sitami wlasnymi lub
zleci jej usunigcie — powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot
Umowy.
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8. Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikatqa za niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien
awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez ,Sekocenbud”. W
przypadku zlecenia usuniecia Wykonawcy zostanie wystawiona refaktura.

§ 12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
calosci robot objetych pozwoleniem na budowe.

2. Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorowa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powolany zespdél techniczny/komisje odbiorowa o
skladzie wymienionym w §9 pkt. 2

§13
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowia kary
umowne. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot:
a) przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym):
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepla
wynikajace z obowigzujacych umow z Odbiorcami za kazdy dzieri op6znienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow
ciepla wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien
opoznienia,
b) przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokotu odbioru konicowego:
- do 5 dni - 1000 zt brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepla wynikajace z
obowiazujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 5 dni — 2000 zt brutto + bonifikaty dla Odbiorcow ciepla wynikajace
z obowiazujacych umow z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia.
c) przekroczenie terminu S dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
btedéw w dokumentach odbiorowych w wysokosci:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepla
wynikajace z obowigzujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow
ciepla wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien
opodZnienia.
2. Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekraczac wartosci 30%
wynagrodzenia.
3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opdznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny by¢
udokumentowane.
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4. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych bledéw lub nieprawidlowosci w wykonaniu robét, m.in.
koszty zrzutu i powtdérnego napelnienia ukladu sieci, w celu dokonania
poprawek spawéw 1 zwigzane z tym koszty roboczogodzin pracownikow
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:

a) zwloke w usunieciu wady okresSlonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§4 umowy za kazdy dzien
opb6znienia;

b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych
materialow i wyrobow budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy.

6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaplaci drugiej stronie
kary umowne w wysokosci stanowiacej 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w §4 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokos¢é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstapienia od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze obciazy¢ dodatkowo  Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy cena ustalong przez
nowego Wykonawce a warto§ciag brutto tej czesci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktorej odstgpiono od umowy.

9. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana w caloSci w terminie
zgodnie §3 niniejszej umowy, a Zamawiajacy w zwiazku z tym nie uzyska w
calosci lub w czeSci dofinansowania ze S$rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu
"Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepta oraz rozbudowa
osiedlowej siect cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”
wspoélfinansowanego przez Unie Europejska ze Srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
lub zostanie zobowigzany do zwrotu otrzymanych srodkéw wraz z odsetkami,
Wykonawca zaplaci odszkodowanie w wysokosci kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ utraconej przez Zamawiajacego kwoty dofinansowania wraz z
odsetkami w wysokosci obliczonej, jak dla zalegtosci podatkowych. Okreslony
w niniejszym ustepie termin moze ulec wydluzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §16 ust 2 pkt m)). niniejszej
Umowy.

10. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§ 14
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) gdy zostanie ogloszona upadlosc lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapil do
opracowania dokumentacji projektowej,
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c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
budowlanych lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej 1 powinno
zawieraC uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokél inwentaryzacii
robot w toku wg stanu zaawansowania robot na dzienl odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

4. Kosztami zabezpieczenia rob6t obciazona zostanie strona, z winy ktorej
odstapiono od umowy.

S. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokolu inwentaryzacji,
ktora zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swdj nadzor.

§15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegoélowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustalg w odrebnym
pisemnym porozumieniu.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spelnienia
Swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl! w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy
wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
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umowa wykonania robét i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane
roboty.

§ 16

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem, zZe zmiana postanowien
zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron.

2. Strony dopuszczajg zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

j)
k)

)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

wystgpienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow 2z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spelnial warunki udzialu w postepowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;

wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
(Wykonawca zobowigzany jest poda¢ przyczyne). Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od os6b wskazanych w ofercie;

zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;
zmiana terminu platnosci z korzyscig dla Zamawiajacego;

zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy;

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
konieczno§¢ wykonania robét zamiennych, ktérych uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robét podstawowych. Zmiana taka
moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia;

zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamowienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami
art. 647! Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowiazany jest podac
przyczyne);

zmiana terminow wykonania poszczegolnych odcinkow robot opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét, z zastrzezeniem, Ze nie
dotyczy terminu zakoficzenia przedmiotu umowy (Wykonawca
zobowiazany jest podac przyczyneg);

m) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamoéwienia w pierwotnie okreslonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy
osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dzialania sily wyzsze] (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydhuzony o okres niezbedny do usunigcia skutkow
dzialania sily wyzszej,
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- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,
-  wystapienia warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonanie roboét (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy,

n) zmiana zakresu umowy w przypadku rezygnacji Odbiorcy z przylaczenia
do sieci cieplowniczej.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznosci o ktéorych mowa w ust. 2 Strona, ktéra powezmie o
nich wiadomo$§é =zobowiazana jest, nie po6Znie]j niz nastepnego dnia,
poinformowac o tym pisemnie druga strone.

4. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny by¢ szczegdlowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycja
zmiany niniejszej UmMowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
calosci umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowacé 2z
wykonania czesci zamowienia w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o warto§¢ czeSci zamodwienia, z ktorej realizacji
Zamawiajacy zrezygnuje.

w

§17
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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4.1.3 |Roboty montazowe
4.1.4 |Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
4.2 |Dostaw i montaz wezla cieplnego
4.2.1 |Projekt wykonawczy wezla
4.2.2 |Dostawa i montaz
4.3 {Dostaw i montaZ licznika ciepta
5. [Przylgcze ul. Karola Miarki 4-6
5.1 |Budowa przylacza w.p.
5.1.1 |Projekt wykonawczy przytacza
5.1.2 {Obstuga geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
5.1.3 [Roboty montazowe
5.1.4 |Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
5.2 iDostaw i montaz wezla cieplnego
5.2.1 |Projekt wykonawczy wezla
5.2.2 [Dostawa | montaz
5.3 |Dostaw i montaz licznika ciepla
6. iPrzylacze ul. Powstancow 13
6.1 |Budowa przylacza w.p.
6.1.1 {Projekt wykonawczy przylacza
6.1.2 [Obstuga geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
6.1.3 jRoboty montazowe
6.1.4 [Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
6.2 [Dostaw i montaz wezla cieplnego
6.2.1 [Projekt wykonawczy wezla
6.2.2 |Dostawa i montaz
6.3 [Dostaw i montaz licznika ciepta
7. {Przylacze ul. Glowackiego 4
7.1 |Budowa przylacza w.p.
7.1.1 {Projekt wykonawczy przylacza
7.1.2 jObstuga geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
7.1.3 iRoboty montazowe
7.1.4 |Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
7.2 {Dostaw | montaz wezla cieplnego
7.2.1 |Projekt wykonawczy wezla
7.2.2 {Dostawa i montaz
7.3 [Dostaw i montaz licznika ciepta
8. [Przylacze ul. Matejki 24
8.1 iBudowa przylacza w.p.
8.1.1 {Projekt wykonawczy przylacza
8.1.2 |Obsluga geodezyina budowy (wytyczenie, pomiary)
§.1.3 |Roboty montazowe
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Zalacznik nr 3 do Umowy Nr ZP/ /2018
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 1/2017

GWARANCJA I REKOJMIA
Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
Nazwa projektu:
»Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej
sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzynie-Kozlu”
Zamowienie podzielone jest na 3 zadania:
Zadanie nr 4.6 - Budowa - 8 przylaczy w.p. + 8 wezlow + 8 cieplomierzy

Zadanie nr 4.8 - Budowa - przylacza w.p. Pogorzelec 16 przylaczy + 16 wezlow + 16
cieplomierzy

Zadanie nr 4.9 - Budowa - przylacze n.p. + cieplomierz ul. Piotra Skargi 57-63
Zadanie wspdlfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a} na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacyrpi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym

oraz kanalizacje teletechniczna- .......... lat,
b) na armature —........ lata,
c) na wezly cieplne wraz z montazem - ......... lat
d) na pozostalte prace budowlane i odtworzeniowe — ........... lata,
2. Rekojmia jest udzielona na .............. lat.

3. Wykonawca w okresie gwarancii zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepla
lub ubytkéw czynnika grzewczego} w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki} i jej usuniecie przez Wykonawce musi
zostaé stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu usuniecie
awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usunigcia — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca  zostanie obciazony wszystkimi  kosztami  spowodowanymi
wystapieniem awaril oraz zwiazanymi z jej usunieciem {lacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dia odbiorcow), na podstawie kalkulacji indywidualnej ub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotwérczych podawanych przez
~Sekocenbud”.

9. Okres gwarancji i rekojmi przedluza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okre§lony w protokole (punkcie 4 niniejsze] gwarancji) o okres jej
usuniecia.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanie sie  wlasnoscig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezehh Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelienia $wiadczenia, w wyznaczonyimt,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad.

{podpis 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Petnomocnik)

{Miejscowosd}



