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Dotyczy. Ogloszenia nr 144618-2014 dnia 29.04.2014r. 0 zamdwieniu — roboty budowlane
na portalu Urzedu Zaméwien: Publicznych,
Ogloszenia w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej — roboty
budowlane 2014153247

ZMIANA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SEKTOROWEGO

z dnia 2014-04-29
na zadanie

wPrzebudowe i budowe sieci cieplowniczych wraz z przylaczami do budynkow
w Kedzierzynie-Kozlu”

Przebudowa wspdlfinansowana jest przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spdinosci w ramach
programu Infrastruktura i Srodowisko,

Projekt pu: ,,Modernizacia i przebudowa  osiedlowej sieci cieplowniczef wraz z proylqczami do budynkéw
na terenie Kedgiergyna-Kozla”

w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem ustawy z 23 kwietnia 1964 roku z pdzniejszymi zmianami Kodeks Cywilny (zwana dalej
KC).

Na podstawie §18 pkt 4, REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROBOTY
BUDOWLANE, DOSTAWY [ USLUGI Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej w Kedzierzynie-Kozlu,
do ktérych nie ma zastosowania ustawa Prawo zamodwient publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z
p6zniejszymi zmianami, wprowadza si¢ nastepujgce zmiany do SIWZ:

2.W zalgcznika nr 3 do SIWZ dodaje si¢ punkty:

nr S o brzmieniu;

Zadanie nr 3: Na budowanej sieci cieplowniczej, na wysokosci budynku przy ul. Chopina 15-17-19,
nalezy zamontowa¢ odgatezienie prostopadie 114,3-48.3.

nr 6 o brzmieniw:

Liczniki ciepla powinny byé wyposazone w modul M-Bus. Sie¢ inkasenckq nalezy wykona¢ na
podstawie centralki M-Bus z modulem GPRS do zdalnego odczytu danych. Dane powinny by¢
czytane w systemie wspélpracujacym z systemem odczytu i transmisji danych do programu
fakturujacego Zamawiajacego.

nr 7 o brzmieniu:

Wezly cieplne powinny byé wyposazone w rozdzielnice elektryczne przeznaczone do zasilania i
sterowania weztem, Rozdzielnice elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dyrektywa Unijng
LVD 2006/95/WE oraz zgodnie z wymogami norm zharmonizowanych PN-EN 60947-1, PN-EN
SO110-1.

Rozdzielnica elektryczna wezldéw cieplnych powinna by¢ wyposazona m.in. w wytacznik gioéwny,
zabezpieczenia automatyki, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, zabezpieczenia
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przeciwprzecigzeniowe, zabezpieczenie przeciwporazeniowe, wylacznik tréjpolozeniowy do pompy
(wylgcez, praca automatyczna, praca rgezna),

Wykonawca winien, instalacje elektryczng wezla cieplnego, polaczyé przewodem z istnigjaca
instalacja elektryczna budynku doprowadzona do pomieszezenia wgzta cieplnego, montujac licznik
energii elektrycznej.

Do zasilania rozdzielnicy elektrycznej zastosowaé przewod YDY 5x2,5mm®. Przewiduje sig
prowadzenie przewoddéw na tynku w korytku kablowym.

nr § o brzmieniu:

Instalacje odgromowa wykonaé w oparciu o normty PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1
okreslajace podstawowe zasady ochrony odgromowej. Srednica drutu miedzianego dla zwodéw
winna wynosi¢ 6mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ po $cianie. Przewody odprowadzajace
nalezy polaczy¢ z istniejgeym uziomem otokowym.,

nr 9 o brzmieniu:

Wykonawca winien podiaczy¢ czujnik temperatury zewngtrznej. Czujnik nalezy montowad na
poétnocnej lub pdinocno-zachodniej $cianie budynku. Czujnik nie moze by¢ narazony na poranne
promieniowanie stoneczne, Montaz czujnika nalezy wykona¢ na $rodku domu lub budynku, na
wysokodci nad ziemia co najmniej 2,5 m. Czujnika nie mozna montowaé w nastepujacych
miejscach: nad oknami, drzwiami, wywietrznikami lub innymi Zrédtami ciepla, pod balkonami fub
okapami dachowymi.

2. W zalgcezniku nr 1 do SIWZ zmienia si¢ zapis na str. 2 na:
Zadanie nr 2

za cene ryczaltowg ... PLN brutto

(stownie ZEOtyCh: oo
................................. PP X
wartos$¢ podatku VAT 1 ... Y0 COSIANOWE. ..ot zl
(stownie ztotych : ...l R, e )
w lym:

1. Budowa S1€C1 .vvvviiniiiiiician PLN netto

2. Budowy przytaczy do budynku przy ul:

- Koszykowa 7 ......... e e e, PLN netto,

- Koszykowa 17 ............ e PLN netto,

- Koszykowa 19 ... +vereor PLN netto,

-Koszykowa 21 ... PLN netto.

3. Wykonania i montazu wezldéw cieplnych w budynkach przy ul:

- Koszykowa 7 .............. et PLN netto,

- Koszykowa 17 ..o +.vevevn. PLN netto,

-Koszykowa 19 ... PLN netto,

-Koszykowa 21 i PLN netto.

4. Dostawa i montaz cieptomierzy w budynkach przy ul:

- Koszykowa 7 ............... veverernrsiennenneo PLN netto,

- Koszykowa 17 .........cooenns veverennne. PLN netto,

-Koszykowa 19 ... PLN netto,

-Koszykowa 21 ... PLN netto.
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3. W zalgeznika nr 9 do Oferty zmienia si¢ brzmienie §4 w punkeie 2.2.Zadanie nr 2, ppkt 4,
na:
4. Dostawa i montaz cieplomierzy w budynkach przy ul:

= ICOSZYROWR 7 s0msivvws imravnsvaness ssaumamsmniys PLN netto
- Kogeyhows 1/ o mswome v movmesesens PLN netto
Sl v o i 0 1. R —— PLN netto
-Koszykowa 21 .....oooviiiiiiiiiiiinnn PLN netto

4. Integralng cz¢$cig Zmiany do SIWZ sq dolqczone Zalgezniki:
- Zalacznik nr 3 do SIWZ,
- Zalacznik nr 1 do SIWZ,
- Zalacznik nr 9 do Oferty.

PREZES ZARZADU
DYREKTOR

, . A o5 100kv.
Zatwierdzam w dniu ﬁ e 5 v 2]

mgr Jolan(i@zﬁek - Kypel

( podpis Prezesa Zamawiajacego)




Zalacznik nr 3 do SIWZ
Nr postepowania nadany przez Zamawtajacego : 3/2014

Wyjaénienia Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej

1. Cieptomierze dostarcza i montuje Wykonawca, Zamawiajacy opiera swoje ukiady
pomiarowe na cieplomierzach firmy KAMSTRUP i LANDIS.

2. Liczniki winny byé wyposazone w moduly wyjsé i wej$¢ impulsowych.

3. Zadanie nr 2: strona 31 pkt 34 projektu:

a)

b)

Wezel montowany w budynku przy ul. Koszykowej 17 winien odpowiada¢
nastepujacym wymaganiom.:

- sterownik TAC Xenta 401 oraz TAC Xenta 451 A bez oprogramowania wraz z
podstawami przylaczeniowymi TAC Xenta 400,

- czujniki temperatury zanurzeniowe STP 120-70 (3 szt), montaz na zasilaniu i
powrocie WP oraz zasilaniu NP,

- czujnik temperatury zewngtrznej STO100,

- czujniki ci$nienia 0-10V (3 szt.), montaz na zasilaniu WP (0+1,6 MPa), powrocie
WP (0+1,0 MPa) oraz zasilaniu NP (0+0,6 MPa),

- zawdr regulacyjny V241/15/4,0 oraz sitownik M400 (lub zamienniki),

Wezel montowany w budynku przy ul. Koszykowej 7, 19, 21 winny odpowiada¢
nastepujagcym wymaganiom:

- sterownik TAC Xenta 301/N/P V3 wraz z podstawa przylaczeniowa TAC
Xenta 280/300,,

- czujniki temperatury zanurzeniowe STP 120-70 (3 szt), montaz na zasilaniu i
powrocic WP oraz zasilaniu NP,

- czujnik temperatury zewngtrznej STO100,

- czujniki ci$nienia 0-10V (3 szt.), montaz na zasilaniu WP (0+1,6 MPa), powrocie
WP (0+1,0 MPa) oraz zasilaniu NP (0+0,6 MPa),

- zawor regulacyjny V241/15/4,0 oraz silownik M400 (lub zamienniki),

4. Zadanie nr 3; strona 32 pkt 42 i 43 projektu:

a)

b)

Wezly montowane w budynku przy ul. Kozielskiej 37-39 1 41-43, winny
odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- sterownik TAC Xenta 401 oraz TAC Xenta 451A bez oprogramowania wiaz z
podstawami przylgczeniowymi TAC Xenta 400,

- czujniki temperatury zanurzeniowe STP 120-70 (3 szt), montaz na zasilaniu i
powrocie WP oraz zasilaniu NP,

- czujnik temperatury zewngtrznej STO100,

- czujniki cignienia 0-10V (2 szt.), montaz na zasilaniu WP (0+1,6 MPa), powrocie
WP (0+1,6 MPa) oraz zasilaniu NP (0+1,0 MPa),

- zawér regulacyjny V241/15/4,0 oraz sitownik M400 (fub zamienniki),

Wezly montowane w budynku przy ul. Paderewskiego 2, 4, Ligonia 33, 36, 38,
winny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- sterownik TAC Xenta 281/N/P V3 bez oprogramowania wraz z podstawg
przylaczeniowg TAC Xenta 280/300,

- czujniki temperatury zanurzeniowe STP 120-70 (3 szt), montaz na zasilaniu i
powrocie WP oraz zasilaniu NP,

- czujnik temperatury zewngtrznej STO100,

- zawdr regulacyjny V241/15/4,0 oraz sitownik M400 (lub zamienniki).

5, Zadanie nr 3: Na budowanej sieci cieptowniczej, na wysokos$cei budynku przy ul.
Chopina 15-17-19, nalezy zamontowa¢ odgalgzienie prostopadie 114,3-48,3.

6. Liczniki ciepta powinny by¢ wyposazone w modul M-Bus. Sie¢ inkasenckg nalezy
wykona¢ na podstawie centralki M-Bus z modulem GPRS do zdalnego odczytu



danych. Dane powinny by¢ czytane w systemie wspodlpracujgcym z systemem odczytu
i transmisji danych do programu fakturujacego Zamawiajacego-.

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w rozdzielnice elektryczne przeznaczone do
zasilania 1 sterowania weziem. Rozdzielnice elektryczne powinny byé wykonane
zgodnie z Dyrektywg Unijna LVD 2006/95/WE oraz zgodnie z wymogami norm
zharmonizowanych PN-EN 60947-1, PN-EN 50110-1.

Rozdzielnica elektryczna wezldéw cieplnych powinna by¢ wyposazona m.in, w
wylacznik glowny, zabezpieczenia automatyki, zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
zabezpieczenia przeciwprzeciazeniowe, zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
wylacznik trgjpotozeniowy do pompy (wylacz, praca automatyczna, pracar eczna).
Wykonawca winien instalacj¢ elektryczng wezla cieplnego polaczy¢ przewodem z
istniejacy instalacjg elektryczng budynku doprowadzona do pomieszezenia wezla
cieplnego, montujae licznik energii elektrycznej.

Do zasilania rozdzielnicy elekirycznej zastosowaé przewod YDY 5x2,5mm’.
Przewiduje si¢ prowadzenie przewodéw na tynku w korytku kablowym.

. Instalacje odgromowa wykona¢ w oparciu o normy PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC
61024-1 okreslajace podstawowe zasady ochrony odgromowej. Srednica drutu
miedzianego dla zwoddw winna wynosié 6mm. Przewody odprowadzajace prowadzié
po $cianie. Przewody odprowadzajace nalezy polaczy¢é z istniejacym uziomem
otokowyn.,

. Wykonawca winien podiaczyé czujnik temperatury zewngtrznej. Czujnik nalezy
montowaé na pdnocnej lub pdinocno-zachodniej $cianie budynku. Czujnik nie moze
by¢ narazony na poranne promieniowanie stoneczne. Montaz czujnika nalezy
wykona¢ na s$rodku domu lub budynku, na wysokosei nad ziemia co najmniej 2,5 m.
Czujnika nie mozna montowaé¢ w nastgpujacych miejscach: nad oknami, drzwiami,
wywietrznikami lub innymi Zrédlami ciepla, pod balkonami lub okapami dachowymi.



Zakgeznik nr 1 SIWZ
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 3/2014

............. P R

{ nazwa Wykenawey)

Regon ....ocvveveiinnninns e
Tel/fax .o

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenic o przetargu nieograniczonym dotyczacym zamodwienia
publicznego pn.

,,Przebudowa i budowa sieci cieplowniczych wraz z rzvl czami do budynkow w
Kgdzierzynie-Koilu”

Na zamoéwienie skladajg si¢ trzy zadania:

Zadanie nr 1
wPrzebudowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw wielorodzinnych, w rejonie

ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kedzierzynie-Kozlu”

Przebudowa wspolfinansowana jest przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spdjnosei w ramach
programu Infrastruktura i Srodowisko,

Projekt pn: ,Modernizacja i przebudowa  osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylqezami do
budynkow na terenie Kedziergyna-Koila”

(dofinansowanie dotyczy przebudowy sieci)

Zadanie nr 2:
»Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylagczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w
rejonie ulic: Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w Kedzierzynie-Kozlu”

Zadanie wspdlfinansowane przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu w ramach przedsiewziecia zwiqzanego z ,,Likwidacjq niskiej emisfi wspierajqcej wzrost
efektywnosci energetycznef i rozwdj rozproszonych, oednawialnych irodel energii — KAWKA”,
Zadanie pn: ,Likwidacja niskiej emisfi wspierajqcej wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj
rozproszonych, odnawialuych irodel energii — KAWKA na terenie miasta Kedziergyn-Koile”.

Zadanie nr 3:
»Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w

rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kedzierzynie-Kozlu”

Zadanie wspdlfinansowane przez Waojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu w ramach przedsiewzigcia zwiqzanego z  ,Likwidacjq niskiej emisji wspierajgcef wzrost
efektywnosci energetycznej i rogwdj rozproszonych, odnawialnych irodel energii — KAWKA”.
Zadanie pn:  ,Likwidacja niskiej emisji wspierajqcej wzrost efektywnosci energetycznej i rogwdj
rozproszonveh, odnawialnych érodel energii — KAWKA na terenie miasta Kedzierzyn-KoZle”,



oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia za ceng ryczaltowsy

Cerrerereeve Cerrrereresans vesee PLN brutto
(Stownie ZEOtYCH: ... ouni it
............................................................................................................... )
w tym warto$§¢ podatku VAT :............ 9% COSANOWIL ..o ivvinii zh
(stownie ZIOLYCH § . ounir e ).
Cena ryczaltowa przeklada si¢ na zadania:
Zadanie nr |

za ceng ryczaltowg ..., PLN brutto
(stownie ZIOTYCh: ..o
............................................................................................................... )
warto$¢ podatku VAT @ ............ %0 CO STANOWI. ..ttt viiee v, zl
(slownie ZIotYCh © ooor ).
wiym:

L.Przebudowy sieci ......ooovviviiiiiiin, PLN netto
2. Przebudowa przytaczy do budynku przy ul. Sobieskiego 12-18 ............. PLN netto
3. Przebudowa przytacza do budynku przy ul. Sobieskiego 8-10 ............... PLN netto
4, Przebudowa przytacza do budynku przy ul Ligonia 17-21 .................. PLN netto.
Zadanie nr 2
za cene ryczaltowa ..., PLN brutto
(stownie ZIOtYCR: ...
............................................................................................................... ),
wartos¢ podatku VAT » ..., R R 1110 OO zi
(stownie ZOtYCh & Lo.ii i ).
W tym:

. Budowa SI€CT ..ovivvviineneiiiiiniiininienns PLN netto
2. Budowy przyiaczy do budynku przy ul:
-Koszykowa 7 ... PLN netto,
~Koszykowa 17 ..o PLN netto,
-Koszykowa 19 ... PLN netto,
-Koszykowa 21 ... PLN netto.
3. Wykonania i montazu weztéw cieplnych w budynkach przy ul:
-Koszykowa 7 ..o PLN netto,
-Koszykowa 17 .oooioiiiiii PLN netto,
- Koszykowa 19 ..., PLN netto,
-Koszykowa 21 ..., PLN netto,
4. Dostawa i montaz cieplomierzy w budynkach przy ul:
-Koszykowa 7 ..o PLN netto,
-Koszykowa 17 ..o, PLN netto,
-Koszykowa 19 ..o PLN netto,
- Koszykowa 21 ..., PLN netto.
Zadanie nr 3.

.................................. PLN brutto
(stownie ZIOtYC: ...
............................................................................................................... ),
warto$é podatku VAT : ............ %6 CO STANOWL. 1. v zl
(stownie ZIOtYCh T . oo )3
W tym:



I.Budowasiecl ...ooovvvviinn i, PLN netto.
2. Budowy przylaczy do budynku przy ul.

-Ligonia 33 . PLN netto,

~Ligonia38 ... PLN netto,

~Ligonia 36 .. PLN netto,

- Paderewskiego 4 ... PLN netto,

- Paderewskiego 2 ... PLN netto,

-Kozielska 41-43 ... e, PLN netto,

- Kozielska 37-39 .o PLN netto.

3. Wykonania i montazu weziéw cieplnych w budynkach przy uk:

~Ligonia 33 ... PLN netto,

~Ligonia38 ... PLN netto,

-Ligonia 36 .o PLN netto,

- Paderewskiego 4 ... PLN netto,

- Paderewskiego 2 ..o PLN netto,

- Kozielska 41-43 ... ..ot PLN netto,

- Kozielska 37-39 ... PLN netto.

4. Dostawa i montaz cieptomierzy w budynkach przy ul:

-Ligonia 33 Lo PLN netto,

-Ligonia 38 ..., PLN netto,

SLigonia 36 ..o PLN netto,

- Paderewskiego 4 ..., PLN netto,

- Paderewskiego 2 ... PLN netto,

- Kozielska 41-43 ..o PLN netto,

-Kozielska37-39 ... PLN netto.

Termin wykonania zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ:
1. Zakonczenie realizacji catosci postanowien umowy jest zaplanowanena ............ 2014r.
2. Roboty budowlane dla zadania nr 1 bedg prowadzone tylko w przerwie grzewczej tj. maj —
sierpien 2014r.

3. Wykonanie zaméwienia:
3.1. Przekazanie placu budowy — nie wezedniej, niz osiem dni po podpisaniu umowy.

3.2. Roboty montazowe dla zadania 1 bgdg zakofczone do dnia ............ sierpnia 2014r.
3.3. Roboty budowlane:

3.3.1. Dla zadanianr 1 - .............. 2014 r,

3.3.2 Dlazadanianr2 - .............. 2014 .

333 Dlazadaniam 3 - .............. 2014 r.

Za dzien zakoneczenia robdt budowlanych przyjmuje si¢ dzieft zgloszenia do odbioru, wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawezej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3.4. Odbidr koticowy:

3.4.1, Dlazadanianr 1 - ...........o.eeees 2014 1.
3.4.2, Dlazadanianr2 - .........c.oooeven 2014 r.
343. Dlazadanianr3 - ........coovvvvenens 2014 r.
3.5. Rozliczenie zadan:

3.5.1. Dlazadanianr1 - ............ ... 2014 1.
3.52. Dlazadanianr2- .......oovevveenns 2014 r.
3.53. Dlazadanianr3 - ..o 2014 r.

3.6. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zadania nr 2 — nie poézniej niz 13 pazdziernika
2014

Gwarancja i r¢kojmia jest udzielona na zasadach opisanych w SIWZ:
1. Materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi preizolacji, w tym na
spawanie , hermetyzacjg wraz z systemem alarmowym - ... lat.



2. Zawory i przektadnie - ............. e ... lata.

3. Na pozostafe prace budowlane i odtworzeniowe - .................. e lata.
4. Wykonanie i montaz weztéw cieplnych - ....... RO lata.

5. Dostawa i montaz cieptomierzy - ..........cooeennn lata.

6. Rekojmia jest udzielonana ...... e lata.

Warunki platnoéci: zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie umowy.

Of$wiadczenie Wykonawey:

1. My, nize] podpisani, bedgc upowaznionymi do podpisania niniejszej oferty przez
wymienionego powyzej Wykonaweg, w odpowiedzi na ogloszenie Zamawiajacego o w/w
zamo6wieniu oswiadczamy, ze przeanalizowalismy i w pelni akceptujemy tres¢ dokumentéw
tworzacych Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz informujemy, ze zdobylismy
wszelkie niezbedne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikajacej z niej
Umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

2. Zobowigzujemy sie i gwarantujemy, bez zastrzezen czy ograniczef, wykonanie catosci
zamoOwienia.

3. W cenie oferty zostaly ujete wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem
zaméwienia wyliczone zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamdwienia wraz z materiatami dodatkowymi 1 uzyskanymi informacjami.

4. Zambéwienie wykonamy w terminie, zgodnie ze zlozonymi harmonogramami rzeczowo-
finansowymi realizacji prac stanowigcymi zalaczniki nr 1, 2 i 3 do projektu umowy nr
Zp/...12014.

5. Zapoznalismy si¢ z dokumentacja przetargows i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen
oraz uzyskali$my niezbedne informacje do prawidlowego przygotowania oferty.

6. Nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postepowania,
jako Wykonaweca.

7. Zamdwienie wykonamy we wlasnym zakresie.*
. . . . . 4
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastgpujacych robot:

a) firmie 0 nAZWIC .......oovenn, e PO
zsiedziba W ..o P e
NIP ..o PP REGON ,...ocviiiiiieees e
TePrezZentoWana PIZeZ ...ovvveerererernreinnnnins e ORI
wykona nastepujacy zakres prac ... e

b) firmie o nAZWIE .....o.ooiiiiiinnns e e e
z siedzibg w ........ e P e
NIP Lo ieeeenn e REGON .. oo e
TEPrezentOWaNna PIZEZ .. ..vvvivierererrierernenns, e
wykona nastepujacy zakres prac ..., D, i

¢) firmie 0 nazwie ... e e
zsiedziba w ...l B e
NIP ........ e e REGON ......... P
reprezentowang Przez .............. e e
wykona nastepujacy zakres prac ......... b e .



9. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr ......... do nr ......... stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w  rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] Konkurencji i
zastrzegamy, ze nie moga one by¢ udostgpniane.

10. Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni, liczac od uplywu terminu
do sktadania ofert.

11. Akceptujemy wzér umowy 1 w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowg
zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Zobowigzujemy sie do wniesicnia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie .ooovvivvii w wysokosci 5% ceny calkowitej podane)] w ofercie.

13. O$wiadczamy, ze wniesliSmy w dniu ......... wadium w kwocie ..o zlotych,
e 00 )0V .

14. Oferte skladamy na .....coovvvainnns vieereesss Kolejno ponumerowanych stronach wraz z
zalgeznikami:

Zataczniki:

I. Zalacznik nr 1 do Oferty - OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU,

2. Zalacznik nr 2 do Oferty - ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,

3. Zalgcznik nr 3 do Oferty — OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA,

4, Zalagcznik nr 4 do Oferty — OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA 7Z POSTEPOWANIA OSOBY FIZYCZNEI,

S. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru,

6, Zaswiadczenie Krajowego Rejestru Karnego,

7. Zaswiadczenie naczelnika whasciwego Urzgdu Skarbowego,

8. Zaswiadczenie wladciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczeft Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego,

9. Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszezednoSciowo-kredytowej,

10. Polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamodwienia,

11. Zalacznik nr 5 do Oferty - WYKAZ ROBOT,

12. Zalacznik nr 6 do Oferty - WYKAZ OSOB,

13. Zalacznik m7 do Oferty - Os$wiadczenie o posiadaniu wymaganych prawem
uprawnien,

14, Zalacznik nr 8 do Oferty - OSWIADCZENIE w zakresie oferowanych materiatow,
wyrobow i urzadzen,

15. Zatgcznik nr 9 do Oferty — podpisany PROJEKT UMOWY NR ZP/ ...... /2014,

16. Zalacznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy robét — zadanie nr 1,

17. Zalgeznik nr 2 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t — zadanie nr 2,

18. Zatacznik nr 3 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy robét - zadanie nr 3,

19. Ztacznik nr 4 do umowy — gwarancja.

20. Wadium,

21. Pelnomocnictwo , jezeli dotyczy.



15. Wszelkg korespondencjge w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego nalezy

kierowa¢ na ponizszy adres:

16. Osobg/osobami " do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnymi
zobowigzania umowy jest/sq :

telefon kontaktowy, fax : ...... R e
zakres odpowiedzialnosei ...........
telefon kontaktowy, fax i ..o.ovviiii PRI
zakres odpowiedzialnodei ... OO
{podpis 0séh uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnik)
.................................. L ARIE

(Migjscowosd | data)

* niepotrzebina skredlic,
** padad wszystkich przewidzianych podwykonaweow

i



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOINOSCI

INFRASTRUKTURA :
l%RODOWESKO /

NARGDOWA STRATEGHA SPOINOSCI

Projekt pn. . Modernizacja i przebudowa osiedlowej siect cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkdéw na terenie Kedzierzyna-Kozta”
Wspélfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i $rodowisko
Umowa nr POIS,09.02,00-00-050/10-00

Zalgcznik nr 9 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 3/2014

Projeks umowy Nr ZP/.........../.2014

Zawarta w Kedzierzynie-KozZluwdniu ... 2014r.

pomigdzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w
Opolu W VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowanym przez.

t. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu - Dyrektor

2. Elzbiete Wojcik - z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gléwny Ksiggowy

a

e PPN (imie | Nazwisko), zamieszkalym .......oooovviiiiiiinnn,
prowadzacym dziatalnodé gospodarcza pod firma ...
zsiedzibg w ..o e PEZY UL o e
NIP oo REGON ..o

lub

e (nazwa firmy) majaca siedzibg w ...
PIZY Ul oo, ZATEJESLIOWANA W ..uteriiireiiiiiit e
o0 LI VLD 1L <3 PP
NIP REGON ...

wysoko$¢ Kapitatu zakladowego .....ooovii :
reprezentowang przez:

L et e s e e e e e e e
1 U D PP

zwanym w dalszej czgsci Wykonaweq,
o nastepujacej tresei:

§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postgpowaniu przetargowym nr 3/2014,
prowadzonym w przetargu nieograniczonym, ogloszonym w Biuletynie Zamdwienn Publicznych w dniu
.................. . nroogloszenia ................, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Zamawiajacy zleca a Wykonawcea przyjmuje do wykonania zaméwienie pn: ,,Przebudowe i
budowe siect cieplowniczych wraz z przylaczami do budynkow w Kedzierzynie-Kozlu”,

Zamowienie sklada si¢ z trzech zadan:

Zadanie nr 1
»Przebudowa sieci cieplowniczej wraz z przylgezami do budynkéw wielorodzinnych, w rejonie ulic:

Sobieskiego i Ligonia w Kedzierzynie-Kozlun”

Przebudowa ywspolfinansowana jest przez Unie Europejskq ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
programu Infrastruktura i Srodowisko,

Projekt pn:  Modernizacja | przebudowa osiediowej sieci cieptowniczej wraz z praylqezami do budynkdw
na terenie Kedziergyna-Kotla”
(dofinansowanie dotyczy przebudowy sieci)
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Zadanie nr 2:
sBudowa sieci cieplowniczej wraz z przylgezami do budynkéw mieszlkalnych wielorodzinnych w
rejonie ulic: Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w Kedzierzynie-Kozlu”

Zadanie wspdlfinansowane przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodej 1w Opolu
w ramach przedsigwziecia zwiqzanego z ,Likwidacjq niskiej emisji wspierajqcej wzrost efektywnosci
energetycznef i rogwdj rozproszonych, odnawialnych irédel energii — KAWKA”,

Zadanie pn: ,Likwidacia niskiej emisji wspierajqcej wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj
rozproszonych, odnawialnych irodel energii — KAWKA na terenie miasta Kedzierzyn-Koile”.

Zadanie nr 3:
,Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnyeh w

rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kedzierzynie-KoZlu”

Zadanie wspdlfinansowane przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w ramach przedsiewzigcia zwiqzanego z  , Likwidacjq niskiej emisji wspierajqcej wzrost efektywnosci
energetycinej | rogwdj rozproszonych, odnawialnych irddel energii — KAWKA”,

Zadanie pn: Likwidacja niskiej emisji wspierajqcej wzrost efektywnosci energetycnej i rozwdj
rogproszonyeh, odnawialnych irodel energii — KAWKA na terenie miasta Kedziergyn-KoZle”,

2.Szczegolowy zakres robot zawarty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy.
3. Zalgcznikami do umowy i jej integralnymi czg$ciami sa;

- SIWZ,

- zlozona przez Wykonawcg oferta ,

- harmonogramy rzeczowo-finansowe robot na poszezegodlne zadania,

- gwarangja,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
4, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz normami,
przepisami oraz instrukcjami producentdw materiatéw i urzadzen.

§2
1. Wykonawey realizujacy niniejsza umowe wspdlnie s solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcey realizujacy wspolnie umoweg wyznaczaja sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspolnie umowe,
3. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 Jest .....ooiiiiiniii e e
4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawey stosuje sig odpowiednio do Wykonawcow realizujacych
wspolnie umowg,
5. Przed podpisaniem umowy, wykonawcey realizujacy wspdlnie umowsg przedlozg Zamawiajgcemu kopig
umowy regulujaca wspélprace tych Wykonawcdw.

§3
1. Zakoficzenie realizacji catodcei postanowieft umowy - 30 pazdziernika 2014r.

2. Roboty budowlane dla zadania nr 1 beda prowadzone w przerwie grzewcezej tj, maj — sierpien 2014r.
3. Wykonanie zaméwienia:

3.1. Przekazanie placu budowy — ... 2014r.

3.2. Roboty montazowe dla zadania 1 - do: ... sierpnia 2014r.
3.3. Roboty budowlane:

33 Dlazadaniane F- Lo 2014 r.

332 Dlazadanianr2- ... 2014 1.

333 Dlazadanianr3 - oo 2014 r.
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Za dzien zakonczenia robdt budowlanych przyjmuje sie dzien zgloszenia do odbioru, wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawey, w ktdrych zostang stwierdzone bigdy lub niedokiadnosed,
muszq zostaé poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone
Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane begdzie za niespelnieni warunkéw umowy w
zakresie terminu realizacji i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych.

3.4, Odbior koncowy:

341, Dlazadanianr [ - ..o, 2014 r,
342, Dlazadanianr2 - ... 2014 r.
343, Dlazadanianr3 - ... .o, 2014 1.
3.5. Rozliczenie zadan:

351, Dlazadanmianr 1 - ..., 2014 1.
352 Plazadanianr2 - .o 2014 r,
353 Dlazadanianr3 - e 2014 1.

3.6. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zadania nr 2 — 14 pazdziernika 2014r.
4 Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalgcznikiem nr 1,23 do umowy -
Harmonogramem rzeczowo — finansowym robét na poszezegdlne zadania.

&4
1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z

SIWZ oraz ofei'tq Wykonawcy wybl ang w trybie przetargu nieograniczonego, ktore wyraza sie kwotg netio:
.. 7k (wedlug zlozonej oferty).

(s}owme zfotych ...................................................................................................... ),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. | zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokosei 23 %,
wynikajace] z obowigzujacych przepisdw, co daje ceng brutto ..o zt

(slownie zlotych: . e e

2.Cena 1ycza{towa p1 zekhda SIQ na zadama

2.1.Zadanie nr |

za ceng ryczaltowa ..o PLN netto
(SIownie ZEOtYCH 1 (oiiiii e s ),
Wynagmdzeme zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokoscl 23 %, wynikajacej z obowigzujacych
przepisow, co daje ceng brutto ... 21
{stownie zlotych: )
wWtym:
1.Przebudowy Sieci ......oooovviiiiiiviniiiieens PLN netto
2. Przebudowa przylacza do budynku przy ul. Sobieskiego 12-18 ............ ... PLN netto.
3. Przebudowa przylacza do budynku przy ul. Sobieskiego 8-10 ................cocei. PLN netto.
4, Przebudowa przylacza do budynku przy ul Ligonia 17-21 ... PLN netto.
2.2.Zadanie nr 2
za ceng Iryczaltows ..o, PLN netto
(slownie ZIotyCh & .. )
Wynagrodzenie, zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych
przepisow, co daje ceng brutto ... zk
(Slownie 2oty N o e e s e o
w tynt
1. Budowa sieci .....ooovviiiiiiiiiienn PLN netto
2. Budowy przylaczy do budynku przy ul:
- Koszykowa 7 ..o PLN netto
- Koszykowa 17 ... PLN netto
- Koszykowa 19 ... PLN netto
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-Koszykowa 21 oviiiiiiiiiii e PLN netto

3. Wykonania i montazu weztow cieplnych w budynkach przy ul:
- Keszykowa 7 wovowion s o s PLN netto
-Koszykowa 17 oo, PLN netto

- Koszykowa 19 oo PLN netto

= Koszykowa ]l o PLN netto

4, Dostawa i montaz cieplomierzy w budynkach przy ul:
-Koszykowa 7 oo PLN netto

« OBPRREIA T wosmaremsnmssamaramsmmmg PLN netto

- Koszykowa 19 ..o PLN netto
~KasZPkoWa 2]l iovinevryves srssps s vamsase PLN netto
2.3.Zadanie nr 3:

ZACENE IYEZANOWA. cvvin vivvosivimmissns s vsam s PLN netto
(SIOWIHE ZIOLYCI 1 oottt )
Wynagrodzenie, zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowigzujacych
PrZEpisdw, co-daje cenie BEut0 v sssiiimmmsimaisiass zt
(slownie ZIotyCh: oo
wtym:

. Budowa sieCi c..ooovvvivns iiiiii, PLN netto

2. Budowy przylaczy do budynku przy ul:

= LAGOIIA 3T wamssmmsnmnsm s s coamas PLN netto
-Ligonia38 .o PLN netto
AT sonenn e v e Ve S PLN netto

- Paderewskiego 4 ........ooooiiiiii, PLN netto
-Paderewskiego 2 ..o s PLN netto
-Kozielska 4143 i v o mansioss PLN netto
-Kozielska 37-39 ..o, PLN netto

3. Wykonania i montazu wezldéw cieplnych w budynkach przy ul:
=Ligonia 33 o PLN netto

S Ligonia 38 wuseasevaen covises vewrenimna s cos PLN netto
=IO 30 woncem s maia e s s S PLN netto

- Paderewskiego 4 ... PLN netto

- Paderewskicgo 2 .o wsnsimiirimiiiss v PLN netto

- Kozielska 41-43 .. ... PLN netto

s ozielehkaB T8 oo sosmmmsmn memn PLN netto

4. Dostawa i montaz cieplomierzy w budynkach przy ul:
-Ligonia33 oo PLN netto
PN AR ——— . PLN netto

= LAGOITA 30 won s, oiiom s i suiaituin e i PLN netto

- Paderewskiego d ..o PLN netto

- Paderewskiego 2 .. ioiessnimsmes aavsssisaiges PLN netto

- Kozielska 41-43 ... PLN netto

- Kozielska 37-39 ... iviiimssmmsmmsminmiig PLN netto

3. Wynagrodzenic jest niezmienne do czasu zakonczenia realizacji inwestycji i odbioru robét, niezaleznie od
rozmiaréw robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawceg podezas realizacji przedmiotu
UMOWY.

4. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz podmiotéw
trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgodg na wykonanie tej czynnosci.

5. Cena ryczaltowa zawiera catkowity koszt wykonania robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia,
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt niezbgdnych do ich wykonania, w tym: wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania, a niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT, wszelkie roboty  przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna, ekspertyzy, roboty

4
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tymczasowe | prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen, ubezpieczenie budowy,
organizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan, rozruchéw, odbioréw, nadzory branzowe
platne, naprawe uszkodzonych w trakcie robot urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie
terenéw do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catodei przedmiotu umowy a wige 1 wszelkich kosztow zwigzanych z
adbiorem robdt, wlaczajac w to préby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty
przyltaczen itp, lacznie z kosztami mediéw do préb, odbiordw i rozruchow).

7. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznal
sig z terenem robdt i zakresem prac objgtych umowa oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celn
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwiagzane z realizacja przedmiotu umowy,
niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich optat i wydatkow).

§5
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w
zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowe] w catym okresie trwania umowy na
warunkach okreslonych w SIWZ .
3. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do robdt budowlanych.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatéw, fabrycznie nowych
wyprodukowanych w 2014 r, (posiadajacych gwarancje producenta), w tym rowniez wyrobow i urzadzen
dopuszczonych do stosowania, posiadajacy certyfikat jakosci lub certyfikat zgodnosci.
2. Materialy, o ktérych mowa w ust. | powinny odpowiadad, co do jakosei wymogom wynikajacym z
projektu budowlanego i wykonawczego oraz zapiséw SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatléw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia wymagane w $wietle zapiséw Prawa Budowlanego i
Ustawy o wyrobach budowlanych lub innych aktow prawnych czy normatywnych.
4, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakodci robot wykonanych z materialéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materialow (dotyczy zaggszezenia gruntu, proby szezelnoscei).
5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot, bgda realizowane przez Wykonawcee na wilasny koszt.
6. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialdw preizolowanych.
7.Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdére nie byly przewidziane ninigjsza umowg i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot oraz stosowanych materialdw, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania zlecajac usluge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonaweg, zas w
przeciwnym wypadku koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§7
I. Niezaleznie od obowiazkdéw wymienionych w § 11 5 umowy Wykonawea przyjmuje na siebie obowiazki
wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a w szezegdinosci:
a) pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w terminie 7 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem (biorge pod
uwage dni robocze), o terminie zakrycia robdt podlegajgcych zakryciu oraz terminie  odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach, zobowiazany  jest odkryé roboty lub
wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢é  roboty do stanu poprzedniego,
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¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci lub urzadzen w trakcie
realizacji przedmiotu umowy Wykonawea zobowigzany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczefistwa na terenie budowy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.,, Nr 120,
poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialait na terenie budowy,

b) jezeli Wykonawcea wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢  bezpieczenstwo
ruchi na terenie budowy,

¢) Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacd w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy  dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optlaty i kary za  przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych  ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonaweca.

dPodczas calego okresu robdt Wykonawca zapewni na  wlasny Kkoszt dostep do  terenow
polozonych w poblizu tereny budowy, w szezegdlnodci wjazd na posesje mieszkancéw,  samochoddw
zaopatrzenia i samochoddw odbierajacych odpady komunalne.

§8
I. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcom, wypelniajac
wymogi art. 647 'KC i SIWZ,
2. Podwykonawea musi posiadac¢ kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiajacemu uméw
zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umdw zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym
w ofercie przyjetej przez Zamawiajacego.
4. Terminy platnodci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez podwykonawceg,
musza by¢ wezesniejsze niz terminy umowne za ten sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawecy.
5. Wykonawca odwiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.p. | Nazwa podwykonawcy, adres, Kywalifikacje Roboty, ktorych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czgéci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, normami i
obowigzujacymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania czgéci robdt podwykonawcom nie zwalnia Wykonawey wzgledem Zamawiajacego za
jej wykonanie. Wykonawea jest odpowiedzialny za pracownikéw podwykonawcey.

8. W przypadku zawarcia umowy Wrykonawey z podwykonawea lub podwykonawey z dalszym
podwykonaweg, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z
podwykonaweg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nie uwszglednienia sprzeciwa  lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
okreslonej w art. 647" § S Kodeksu Cywilnego.

9. Umowy Wykonawcey z podwykonawca wymagane sq w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

1. Zamawiajacy zapewnia nadzdr inwestorski W osobie ...
2. Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):
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3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .............. e v .

§ 10

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowg moze nastapi¢ fakturami
przejsciowymi z zastrzezeniem pkt.3, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie potwierdzony pizez inspektora nadzoru i co najmniej jedng
osobg wyznaczong z zespolu technicznego, protokét wykonanych i odebranych robot

3. TFaktury przejsciowe moga byé wystawione jedynic do dokladnie okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym odcinka budowanej sieci, wybudowanego przylacza, wykonanego i zamontowanego
wezla cieplnego oraz dostawy 1 montazu cieplomierza. Lacznie faktury przejsciowe nie moga opiewaé na
kwotg wigksza niz 90% wynagrodzenia umownego.

4. Faktura koficowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, dofgczony do nigj
protokol odbioru robdt — koncowy musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli
Zamawiajacego wymienionych w § 9.

S.Wykonawca wystawi faktury oddzielne na pozycje wyszezegdlnione w §4 ust.2.1, pkt [+4 , ust.2.2, pkt
1+4, ust.2.3. pkt 1+4, zalgczajac protokoty odbioru robot.

6. Platnos¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawey nr
............................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,

7. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest zalaczyé do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem platnosei:

a) kserokopie faktury podwykonawey, potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginatem przez
Wykonawece,

b) kserokopig protokolu odbioru robdt potwierdzona za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonaweg,

¢) dowdd zaplaty zobowigzan wobec podwykonawey, w przypadku kopii, potwierdzony
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d} oswiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszezenia podwykonawey .......
......................................... o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......
zdnia......... leahzowane dla Mlejsktego Zakiadu Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. w
Kedzierzynie-Kozlu do dnia zlozenia niniejszego o$wiadezenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

8. W przypadku nie zlozenia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.7, Zamawiajacy dokona potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcey, kwoty przystugujacej podwykonawcey. Potracona kwota stanowié bedzie
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktdre moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art, 647' § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w ciagu 5 dni roboczych od
ztozenia u Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 6, co jest réwnoznaczne z przesunigciem
terminu platnodci.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo regresu w stosunku do Wykonawey w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia,
powigkszonego o ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty §wiadczenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, do daty spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce.

10, W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawceg na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajacego.

11. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie spisany protokél odbioru koncowego ze
stwierdzeniem mozliwoéci wystawienia faktury.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

13. W razie opdznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w
ustawowej wysokosei.

t4. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych wobec
Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

7
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§11

. Wykonawea udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi preizolacji, w tym na

spawanie , hermetyzacje wraz z systemen alarmowym - ............coovinn lat

b) napedy i zawory - ......... Cvveeeneeaen ., lata,

¢) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata,

d) wykonanie i montaz wezldw cieplnych —............. lata,

e) dostaweg i montaz cieplomierzy - ................. .. lata.
2. Rekojmia jest udzielonana ... lata.
3. Gwarancja i rgkojmia biegnie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.,
4. Wykonawca w zadeklarowanym okresic gwarancji zapewni serwis, gwarantujacy usuniecie zgloszonej
przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepla lub ubytkéw czynnika grzewczego)
w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem lub listem).
5. Przystapienie do usunigeia wady (usterki) i jej usunigcie , o ktérej mowa w pkt. 4, musi zostaé
stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
6.0 wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwg w dostawie ciepla lub ubytki czynnika grzewczego)
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcee w dniu jej wystapienia i przystapi do jej usunigcia bez zbednej zwloki
— powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.,
7. Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunigciem awarii (lacznie z
bonifikata za niedostarczone ciepto dla odbiorcow), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu
sporzadzonego przez ~ Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w  dni wolne) oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach
cenotwoérezych podawanych przez ,,Sekocenbud”.

§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie calosei robét
objetych umowa,

2. Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru poszezegdlnych zadan wpisem do
Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorows dotyczacy danego zadania objetego pozwoleniem na
budowe.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbidr w ciagu 3 dni roboczych, jezeli uzna, ze roboty
zostaly zakoficzone, teren prowadzenia robodt i tereny przylegle odtworzone a zlozona dokumentacja
powykonawecza  jest  kompletna, co  potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.
4. O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika budowy, Wykonawcg i
powolany zespot techniczny/komisj¢ odbiorows o skiadzie wymienionym w §9 pkt. 2.

§13

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowia kary umowne.,
. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych termindw w harmonogramach rzeczowo-
finansowych dla kazdego zadania oddzieinie:
a) przekroczenie czasu realizacji robot — (zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi),
- do 3 dni — 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzief opdZnienia + bonifikaty dla odbiorcow
ciepta wynikajace z obowigzujacych przepisow,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dziefi opdznienia + bonifikaty dla odbiorcdw
ciepla wynikajace z obowiazujacych przepisow,
b) przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem terenu,
potwierdzone spisaniem protokolu odbioru technicznego:
- do 5 dni - 500 zi brutto za kazdy dzien opdinienia,
- powyzej 5 dni — 1000 zt brutto za kazdy dzien opéznienia.
¢) przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe bleddw w
dokumentach odbiorowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
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opdznienia:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzief opdznienia + bonifikaty dla odbiorcdw
ciepta wynikajace z obowiazujacyeh przepisow,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia + bonifikaty dla odbiorcéw
ciepla wynikajace z obowiazujacych przepisow.
2. Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekraczaé¢ wartosci 30 % wynagrodzenia.
3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku opoZnienia realizacji
przedmiotu umowy. Koszty te powinny by¢ udokumentowane.
4, Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku popetionych
biedow tub nieprawidtowosci w wykonaniu robdt, m.in, koszty zrzutu i powtdrnego napelnienia ukladu
sieci, w celu dokonania poprawek spawdw i zwigzane z tym  koszty roboczogodzin pracownikdw
Zamawiajacego.
5. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary za:
a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w § 10 ust. 3 w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy za kazdy dzien opdznienia;
b) niedotrzymanie  warunkéw  umowy w  zakresie zastosowanych materialow i wyrobow
budowlanych w wysokosei 10% wynagrodzenia brutto okreglonego w § 3 umowy.
6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zapiaci drugiej stronie kary umowne w wysokosci
stanowigeej 10% sumiy lacznej wartodei wynagrodzen brutto, okreslonych w § 3 umowy.
7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przekraczajacego
wysokos¢ kar wmownych do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.
8. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, Zamawiajacy moze
obecigzy¢ dodatkowo Wykonawee odszkodowaniem, ktdre stanowié bedzie rdznice pomigdzy ceng ustalong
przez nowego Wykonaweg a wartoscig brutto tej czesci przedmiotu umowy, w odniesieniu do ktorej
odstgpiono od umowy.
9. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana w calodci do dnia 30.10.2014r, a Zamawiajacy w
zwigzku z tym nie uzyska w calosci fub w cz¢éci dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Spéjnosei w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007- 2013 lub zostanie zobowigzany do zwrotu
otrzymanych $rodkédw wraz z odsetkami, Wykonawca zaplaci odszkodowanie w wysokosci kwoty
stanowigce] réwnowartos¢ utraconej przez Zamawiajacego kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w
wysokodci obliczonej, jak dla zaleglosci podatkowych. Okreslony w niniejszym ustepie termin moze ulec
wydluzeniv jedynie na skutek wystapienia okolicznoscei, o ktdrych mowa w § 15 ust 2 pkt [). niniejszej
UINOWY.
0. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sig.

§14

I. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawey,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt lub nie realizuje ich
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym mimo wezwania Zamawiajgcego zloZonego
na pismie,

¢) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, projektemn budowlanym, projektem
wykonawezym lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obeiazajg nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) wterminie {4 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawea przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wg stanu zaawansowania robot
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w tenminie i zakresie dwustronnie uzgodnionym.

4, Kosztami zabezpieczenia robot obeigzona zostanie strona, z winy ktérej odstapiono od umowy,



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

MNARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOINOSCI

Projekt pn. Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci cleplowniczeﬁ wraz z przytaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla"
Wspolfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko
Umowa nr #OI15,09.02.00-00-050/10-00

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robédt, na podstawie protokoh inwentaryzacji, ktéra zostanie sporzadzona
przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdéj nadzor.

§15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ tj.
5% wartoéct umowy brutto.
2. Wykonawca wnitst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ......cccovviiiii i
3. Strony dopuszczajg mozliwodé zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ftrakcie  jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ. Szczegdlowy tryb zmiany zabezpieczenia,
strony ustalg w odrebnym pisemnym porozumieniu.
4, Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastgpujacych terminach:
a) 70 % kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu zostanie zwrdcone Wykonawey - w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,
b)30 % kwoty zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej nalezyte wykonanie umowy
wezwie na pismie Wykonawce do spelnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin,
6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ei zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 4, do czasu usunigcia tych wad.
7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sig wlasnoScig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszezen z tytulu
rekojmi za wykonane roboty.

§ 16

[. Wszystkie zmiany ninigjsze] umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznoscel, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowiefl zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg
obu stron.
2. Strony dopuszczajg zmiang umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) urzgdowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang wynagrodzenia ryczaltowego brutto;
b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcdw z podaniem przyczyny;
¢) wystapienie nieprzewidzianej zmiany kierownika budowy lub kierownika robot (Wykonawea
zobowiazany jest podaé przyczyng),
Zmiana taka jest dopuszezalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od 0s6b wskazanych w ofercie.
d) zmiana terminu platnosei z korzyscia dla Zamawiajacego,
e) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi;
f) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawey,
g) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
h) koniecznosé wykonania robdt zamiennych, ktérych uprzednie wykonanie warunkuje
wykonanie robdt podstawowych. Zmiana taka moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia,
iy zmiana zasad cdbioru przedmiotu umowy;
7} w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawey w toku realizacji zamowienia
— zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami art. 647' Kodeksu Cywilnego (Wykonawca
zobowigzany jest podaé przyczyng),
k) zmiana termindw poszczegdlnyeh clementdw robdt opisanych w harmonogramach
rzeczowo- finansowych robdt, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy terminu rozpoczgcia i
zakonczenia przedmiotu umowy, jak réwniez poszezegbinych zadan (Wykonawca zobowigzany
jest podaé¢ przyczyng),
10
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1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku;

- gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnie okreslonym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego — przesunigeie o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- dziatania sity wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
pierwotnie ustalonym terminie.

Termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres niezbgdny do usunigcia skutkdw dzialania  sily
wyzszej.

- wystgpienia okolicznodei, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot - fakt ten musi mieé

odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosei o ktdrych
mowa w ust. 2 strona, ktéra powezmie o nich wiadomoé¢ zobowigzana jest, nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego, poinformowad o tym pisemnie drugag strong,

4, Okolicznodei stanowigee podstawg zmiany umowy winny byé szczegdlowo uzasadnione i
udokumentowane przez strong wystepujaca z propozycja zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowief zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey z zastrzezeniem dopuszezenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§17

Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane bgda przez Sad wihasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, | egz. dla Wykonawey, 2 egz. dia
Zamawiajacego.

Zamawiajaey Wykonawea
Jacy
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