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Zaltacznik nr 11 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 6/2018

Projekt umowy Nr ZP/.........../2018

Zawarts w Kedzieteynie-Kozll W dnin, se s s s 2018 r.

pomigdzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Kedzierzynie-
Kozlu (47-220) przy ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON
531342666, zwanym dalej w tekScie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
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zwanym w dalszej czesci Wykonawea, reprezentowanym przez:

1.

2

o nastepujacej tresci:
§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 6/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w
formie zaprojektuj i wybuduj, ogltoszonym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w
5 i © R ————— s nr ogloszenia weesersssves , Bazie konkurencyjnosci oraz TED
eNOTICE zgodnie 2z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn:

Nazwa projektu:
»Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej sieci
cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”
Zadanie nr 1:
Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 - komora Powstaficow Targowisko

Zadanie wspdétfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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2. Szczegbdlowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czesciami sa:
- SIWZ
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— zlozona przez Wykonawce oferta,
— harmonogramy rzeczowo-finansowe robot z wyszczegblnieniem robot
wykonywanych przez podwykonawcow,
— gwarancja,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
— polisa odpowiedzialnosci cywilnej,
— umowy z podwykonawcami.

4. Projekty wykona¢ zgodnie z obowiazujacym prawem, normami, przepisami,
instrukcjami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z projektem,
obowiazujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami, instrukcjami
producentéw materialow i urzadzen oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6. Projekt winien zakladaé¢ =zastosowanie wylacznie technologii i urzadzen
spelniajacych normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego =~ Komitetu  Normalizacyjnego @ w  sprawie = wykazu  norm
zharmonizowanych.

§2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspélnie sa solidarnie odpowiedzialni za
jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspélnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i
w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspdélnie umowe.

3. Liderem:; o kiorym mowa w sl 2 €8t v sumssmomsnrammsvisismovmsm sy

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sig odpow1edn10 do
Wykonawcéw realizujacych wspolnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedioza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspoétprace tych Wykonawcow.

§ 2a
1. Wykonawca, oSwiadceza, ze pedmiol Eee] v wsmususmves s asa cmpisngesssrssvos

ktorego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotlal sie skladajac oferte, celem
wykazania spelnienia warunkow o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot niniejszej umowy w  zakresie ......... e

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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2. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily
podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
1. Zakonczenie realizacji caloéci postanowien umowy jest zaplanowane na
............................... 2019 &
2. Wykonanie zamoéwienia:

a) projekt budowlany (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowe lub
zgloszenia robot) — do 15 czerwca 2018 r.,

b) projekty wykonawcze (wraz z uzgodnieniami branzowymi i zgodami na
wejécie w teren), przedmiary robét, inwentaryzacja zieleni, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét - do 1 czerwca 2018 r.,

c) prace montazowe (przylacza gotowe do napelnienia woda grzewcza,
zasypanie) - do 17 sierpnia 2018 r., '

d) prace budowlane (z odtworzeniem terenu) - do 31 sierpnia 2018 r.,

e) rozliczenie budowy - do 14 wrzeénia 2018 r.,

3. Przekazanie placu budowy — po zlozeniu oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkow.

4. Rozpoczecie robét budowlanych (dla kazdego zadania) — Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o zakoficzeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakonczenia i o dacie
przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac.

5. Za dzien zakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzien zgtoszenia do
odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania
kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktorych zostana stwierdzone btedy lub niedokladnosci, musza
zosta¢ poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie
dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji i bedzie podstawag
do naliczenia kar umownych.

6. Odbioér koricowy (dla kazdego zadania) - zostanie zorganizowany przez inspektora
nadzoru w ciagu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty zostaly
zakorniczone, teren prowadzenia robot zostat przywrécony do stanu pierwotnego, a
kierownik budowy zlozyt kompletna dokumentacje odbiorowa, co potwierdzi
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Trasa przebiegu zaprojektowanych sieci wraz z przytaczami winna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete przed przekazaniem placu budowy.

8. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna by¢ sporzadzona i zatwierdzona
przed przekazaniem placu budowy.
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Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do
umowy — Harmonogramem rzeczowo — finansowym robot.
§4

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego, ktore wyraza si¢ kwota netto:
.................................................... zt
(slowniezlotyels Nettor wsswsmmmmsampmmmmsiv e smam oo s o ),
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT
w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepiséw, co daje cene brutto
.......................................... zt
(slownie Ztotych brutto: .......cocviiveiriiiiireninniiesiiiiiniis s isrsssisnnssssseasses )

3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:
a) dokumentacja projektowa sieci wysokoparametrowej wraz z przylaczami

............ PLN brutto,

b) przebudowa sieci wysokoparametrowe] .......cecauerssnnssanssvsnsassass PLN brutto,
c) przebudowa przytacza wysokich parametrow Powstancow 32 .............cceeeennen.
PLN brutto,
d) przebudowa przytacza wysokich parametrow Powstancow 34 ......................e.
PLN brutto,
e) przebudowa przytacza wysokich parametrow Matejki 15 .....oooviiiiiiiiiiinnnnn.
PLN brutto,
f) przebudowa przylacza wysokich parametrow Matejki 19 ...,
PLN brutto,

4, Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréw dokumentacji
projektowej, robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wyklucza mozliwosé cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na

rzecz podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego

pisemna zgode na wykonanie tej czynnosci.

Cena ryczaltowa zawiera catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej i realizacja

robét niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty zwiazane z realizacja
zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji projektowej, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, ekspertyzy, roboty tymczasowe

i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen,

organizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, rozruchéw, odbioréw,

naprawe uszkodzonych w trakcie robét urzadzenn uzbrojenia podziemnego i

innych, doprowadzenie terenéw do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz

w warunkach niniejszej umowy.
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. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich
kosztow zwiazanych z odbiorem robodt, wilaczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen itp., lacznie z
kosztami mediéw do prob, ptukania rurociagéw, odbioréw i rozruchow).

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie ze stanem istniejacym, terenem robdt i zakresem prac objetych
umowa oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich optat i wydatkow).

§5

. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
wartosci umowy. _

. Kopia polisy musi byé¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do
robot budowlanych.

§6

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materialow,
fabrycznie nowych, w tym réwniez wyrobow i urzadzen dopuszczonych na mocy
prawa do stosowania.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow SIWZ i ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014
poz. 883).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w S$wietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materialéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci
zuzytych materiatéow (dotyczy zageszczenia gruntu, proby szczelnosci).

. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materiatéw preizolowanych.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa i
obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot oraz
stosowanych materialéw, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadziC te
badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
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badan dodatkowych obciazajg Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty badan
obciazajg Zamawiajacego.

§7
Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w 85 i §6 umowy Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a w
szczegolnosci: '
a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac  pod uwage dni robocze), o terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach,
zobowigzany jest odkryé roboty Ilub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci
lub wurzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126):
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy,
b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek
zapewnié¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,
c) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenistwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
d) podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na wiasny koszt dostep
do terenéw potozonych w poblizu terenu budowy, w szczegolnosci wjazd na
posesje wlascicieli, pracownikéw zatrudnionych w firmach i petentow,
samochodéw zaopatrzenia i samochodéw odbierajacych odpady
komunalne.
Zamawiajacy wymaga od kierownika budowy sporzadzenia przed przystapieniem
do robét budowlanych szczegélowego harmonogramu realizacji robot.
4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, statej obecnosci kierownika budowy.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w
cotygodniowych radach budowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z ,Procedura organizacji prac
inwestycyjnych w Miejskim Zakladzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w
Kedzierzynie-Kozlu”
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§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu  umowy
podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 'KC i SIWZ.

2. Podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umow
zawartych z podwykonawcami lub projektu takich uméw zgodnie z zakresem
rzeczowym roboét okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
przyjetej przez Zamawiajacego.

4. Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez
podwykonawce, musza by¢ wczesniejsze niz terminy umowne za ten sam zakres
prac ptatny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcom, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§é za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa, normami i obowiazujacymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pracownikéw podwykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy,
zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych
przez Zamawiajacego, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci okreslonej w
art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sa w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 080bi€ .........oooiiiiiiii,
2. Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):

Al comommmmiSammenmmmmmensmssimiil - do konsultacji dokumentacji technicznej sieci
cieplowniczej i odbioru sieci,

BO) om0 A W D - do konsultacji dokumentacji technicznej sieci
cieplowniczej i odbioru sieci,

] T - do konsultacji dokumentacji technicznej i
odbioru instalacji alarmowej,

d) sommmummrese s - do konsultacji dokumentacji technicznej sieci
teletechnicznej,

3. Projektantami sa:
| O ST T T TTST IR o
1] om0 VA S R O DR SR A B
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. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..o
Kierownikiem robét branzy telekomunikacyjnej jest: .......coooevinieniinnn.

Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ o§wiadczenie o przyjeciu obowiazkow,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

o .k

§ 10

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przej$ciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. _
Podstawg do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora
nadzoru protokét wykonanych i odebranych robot, lacznie z wymaganymi
protokolami czesciowymi. Protokoly odbioru systemu alarmowego oraz sieci
teletechnicznej dodatkowo musza by¢ potwierdzone przez wskazana osobe z
zespotu technicznego.
Faktury przejéciowe lacznie nie moga opiewa¢ na kwote wicksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.
Faktura koficowa moze byé wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolaczony do niej protokél odbioru robét — koncowy, ktory musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.
Platnos$é¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto
WYKONAWCY  IIT  .tiiiiiiuiuiiinereriiiiii s sesseeniiiiiii st s e s st s esaanseeaes w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem rzecZOowo-
finansowym robot.
W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest zalaczyé do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych
przed terminem ptatnosci:
a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginatem
przez Wykonawece,

b) kserokopie protokotu odbioru robét potwierdzona za zgodnosc z oryginalem
przez Wykonawce,

c) dowod zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg,

d) oswiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia podwykonawcy
..................................................... o wynagrodzenia z umowy o roboty
budowlane nr...... Z dnigees realizowane dla Miejskiego Zakladu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Kedzierzynie-Kozlu do dnia zloZenia
niniejszego o$wiadczenia zostaly uregulowane przez Wykonawce w pelnej
wysokoscl.

W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przystugujacej
podwykonawcy. Potracona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczenn podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastgapi w
ciagu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

8
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8. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powigkszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty swiadczenia przez Zamawiajacego na
rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia swiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy,
Wykonawcy nie przystuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokoét odbioru koncowego ze
stwierdzeniem mozliwo$ci wystawienia faktury.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego w czasie trwania
umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.

13. W razie opdznienia w zaptacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

14. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym

oraz sieé teletechniczng - ......ccocevvieininns lat,
o] QN AT- 20 sl s | S R————— lata,
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata.
2. Rekojmia jest udzielona na .........coeeeeiiiiiiiininiinn. lata.

3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis, gwarantujacy
usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w
dostawie ciepta lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni.

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktorej mowa w pkt. 3
musi zostaé¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe¢ w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwtoki w dniu jej wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia silami wiasnymi lub
zleci jej usuniecie — powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca zostanie obciazony wszystkimi kosztami zwiazanymi z usunieciem
awarii (facznie z bonifikata za niedostarczone ciepto dla odbiorcow), na podstawie
kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego,
bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych
nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach
cenotwoérczych podawanych przez ,Sekocenbud”. W przypadku zlecenia usunigcia
awarii, Wykonawcy zostanie wystawiona refaktura.
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L

2.

a)

b)

§12
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
calosci robét objetych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konricowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorowa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
O terminie odbioru konicowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powolany zespoét techniczny/komisje odbiorowg o skladzie
wymienionym w §9 pkt. 2

§ 13
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot:
przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeCZOwWo-
finansowym):
- do 3 dni — 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepla
wynikajace z obowiazujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzier opdznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta
wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien op6znienia,
przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokotu odbioru koncowego:
_do 5 dni - 1000 zt brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepta wynikajace z
obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opd6znienia,
- powyzej 5 dni — 2000 zl brutto + bonifikaty dla Odbiorcow ciepta wynikajace z
obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia.
przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
btedéw w dokumentach odbiorowych w wysokosci:
_ do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta
wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opéznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta
wynikajace z obowigzujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia.
Kara naliczona zgodnie z pkt.l, nie moze przekraczac wartosci 30%
wynagrodzenia.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opoznienia  realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny  byc
udokumentowane,
Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych btedow lub nieprawidtowosci w wykonaniu robét, m.in.
koszty zrzutu i powtornego napeinienia uktadu sieci, w celu dokonania poprawek
spawow i zwiazane z tym koszty roboczogodzin pracownikow Zamawiajacego.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:
a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w 8§11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 umowy za kazdy dzien opdznienia;
b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych materialow i
wyrobéw budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 umowy.
10
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6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaplaci drugiej stronie
kary umowne W WysSoKosci stanowiacej 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w 84 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obciazy¢é dodatkowo Wykonawce odszkodowaniem, ktore
stanowié¢ bedzie roznice pomiedzy cena ustalona przez nowego Wykonawce a
wartoscia brutto tej czesci przedmiotu umowy, w odniesieniu do ktorej odstapiono
od umowy.

9. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana w catosci w terminie zgodnie
§3 niniejszej umowy, a Zamawiajacy w zwiazku z tym nie uzyska w catosci lub w
czesci dofinansowania ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu "Poprawa efektywnosci
przesytu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na
terenie Kedzierzyna-Kozla” wspoétfinansowanego przez Unie Europejska ze
srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 lub zostanie zobowiazany do zwrotu otrzymanych srodkow
wraz z odsetkami, Wykonawca zaplaci odszkodowanie w wysokosci kwoty
stanowiacej rownowartos¢ utraconej przez Zamawiajacego kwoty dofinansowania
wraz z odsetkami w wysokosci obliczonej, jak dla zaleglosci podatkowych.
Okreslony w niniejszym ustepie termin moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w §16 ust 2 pkt m)). niniejszej umowy.

10. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuyjg si€.

\

§ 14
1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadlosc¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do
opracowania dokumentacji proj ektowej, :

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
budowlanych lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowiazania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wg stanu zaawansowania robot na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

11
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. Kosztami zabezpieczenia robot obciazona zostanie strona, 2z winy ktore;
odstgpiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji,
ktéra zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swdj nadzor.

§ 15

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ.
Szczegdlowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym pisemnym
porozumieniu.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spelnienia
swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma sie ze
zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 4, do czasu usuniegcia tych wad.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje
siec wlasnoécia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag
wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 16

. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu,

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawarte]

umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron.

. Strony dopuszczaja zmiane umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiane wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcéw z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Wykonawce;

c) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
(Wykonawca zobowiazany jest podac przyczyng). Zmiana taka jest

12
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dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od os6b wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest dopuszczalna
pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelial warunki udzialu w
postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

e) zmiana terminu platnosci z korzyscia dla Zamawiajacego;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) konieczno$é wykonania robét zamiennych, ktorych uprzednie wykonanie
warunkuje wykonanie robot podstawowych. Zmiana taka moze nastapic
bez zmiany wynagrodzenia;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zaméwienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami art.
647! Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowiazany jest podac przyczyne);

1) zmiana terminéw wykonania poszczegolnych odcinkéw robét opisanych w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt, z zastrzezeniem, ze nie

dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy (Wykonawca zobowigzany

jest podac przyczyne);

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamowienia w pierwotnie okreslonym terminie nie lezy

w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy osiagniecie

uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dziatania sily wyzszej (czynnikéw zewnetrznych) uniemozliwiajacej

wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji

umowy zostanie wydluzony o okres niezbedny do usuniecia skutkow
dzialania sily wyzszej,

- wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy,

- wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie

robot (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec

odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

B

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia

okolicznogci o ktérych mowa w ust. 2 Strona, ktéra powezmie 0 nich wiadomosc
zobowiazana jest, nie pézniej niz nastepnego dnia, poinformowac o tym pisemnie
druga strone.

Okolicznoéci stanowiace podstawe zmiany umowy winny byc szczegdlowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycja zmiany
niniejszej UMoOwy.

Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust.
2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

caloséci umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, Cz€go nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowac z

15



Eﬂ?ggéjz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnotd

Projekt pn.: ,Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-
Kozla” wspélfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Whniosek nr POIS.01.05.00-00-0017/17

wykonania czesci zaméwienia w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznoéciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone o wartoéé czesci zamowienia, z ktorej realizacji Zamawiajacy zrezygnuje.

§17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2

egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 2 do Umowy Nr ZP/ /2018
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 6/2018

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:

Nazwa projektu:
»Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej
sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”
Zadanie nr 1:
Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 - komora Powstaficéw Targowisko

Zadanie wspdlfinansowane przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym

oraz sied teletechniczna— .......... lat,
b) na armature —......... lata,
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe — ........ lata,
2. Rekojmia jest udzielona na ....... lat.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usunigcie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepta
lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usunigcie przez Wykonawce musi
zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawigjgacego.

5. O wystapieniu awarii {(wada powodujaca przerw¢ w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcee w dniu jej wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnos$ci majacych na celu usuniecie
awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usunigcia — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca zostanic obciazony wszystkimi kosztami spowodowanymi
wystapieniem awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem (tacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dziei awarii czynnikach cenotwoérczych podawanych przez
~Sekocenbud”.

9. Okres gwarancji i rekojmi przedtuza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreslony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

10.Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy stanie si¢  wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowsa wykonania rob6t i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelnienia $wiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad. '

{podpis 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Petnomocnik)

{Miejscowosd}



