



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt pn.: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wniosek nr POIS.01.05.00-00-0017/17

Kędzierzyn-Koźle, dn. 10.04.2018 r.

Oświadczenie Komisji Przetargowej

Komisja Przetargowa powołana w celu przeprowadzenia postępowania pn.:

Nazwa projektu:

„Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła”

Zadanie nr 1:

Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 - komora Powstańców Targowisko

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nazwa projektu:

„Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna – Koźła”

Zadanie nr 5:

Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Mickiewicza 2-4 do komory przy ul. Kościuszki 36A i od komory przy ul. Moniuszki 9-15 do budynku przy ul. Przechodniej 10 w Kędzierzynie-Koźlu

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

informuje, że w dokumentacji postępowania nr 6/2018 prowadzonego przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wystąpiły następujące błędy:

1. W Załączniku Nr 3 do SIWZ – Oferta – błędnie wpisano terminy wykonania zamówienia. Terminy winny być zgodne z dokonaną w dniu 26.03.2018 r. zmianą do SIWZ.
2. W Załączniku Nr 11 do Oferty – Projekt Umowy (zad. 1) – w §3 ust. 2 błędnie wpisano terminy wykonania zamówienia. Terminy winny być zgodne z dokonaną w dniu 26.03.2018 r. zmianą do SIWZ.
3. W Załączniku nr 12 do Oferty – Projekt Umowy (zad. 5) – w §3 ust. 2 błędnie wpisano terminy wykonania zamówienia. Terminy winny być zgodne z dokonaną w dniu 26.03.2018 r. zmianą do SIWZ.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0006/16-00

W związku z powyższym Komisja uzna oferty złożone zarówno na druku udostępnionym przez Zamawiającego, a zawierającym błędne terminy wykonania zamówienia, jak i na druku poprawionym przez Wykonawcę zawierającym terminy poprawione zgodnie z dokonaną zmianą do SIWZ. W przypadku złożenia oferty na druku zawierającym błędne terminy wykonania, Komisja przyjmie, że złożona oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wprowadzonych zmianą do SIWZ z dn. 26.03.2018 r.

Podpisy członków komisji:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel