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Projekt pn.: ,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla” wsporflnansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
whniosek nr POIS.01.05.00-00-0035/19
Projekt pn.: ,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie Osiedla Srodmiescie i Pogorzelec w Kedzierzynie-Kozlu” wspéifinansowany przez
Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
umowa nr POIS.01.05.00-00-0049/18/00

Kedzierzyn-Kozle, dnia 30.03.2020 r.

do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania nr 5/2020 pn.
Nazwa projektu:
»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”

Zadanie nr 1:
"Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametrow wzdluz ulic Grunwaldzkiej,
Glowackiego i Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu - budowa przylaczy cieplowniczych, montaz wezlow
i cieplomierzy do 17 budynkow"
Zadanie nr 2:
"Budowa przylacza cieplowniczego niskich parametréw do budynku
przy ul. Powstanicow 1-3 w Kedzierzynie-Kozlu"
Nazwa projektu:
»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Osiedla Sré6dmiescie
i Pogorzelec w Kedzierzynie-Kozlu”
Zadanie nr 3:
"Budowa przylacza cieplowniczego wysokich parametréw do budynku
przy ul. Baltyckiej 3 w Kedzierzynie-Kozlu"

Projekty wspdéifinansowane przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Informujemy, iz z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne wywolane przez wirus SARS-CoV-2, a co za tym
idzie na mozliwe utrudnienia w dostepie do instytucji bankowych lub ubezpieczeniowych, Zamawiajacy
wydtuza termin na przedluzenie przez Wykonawcéw okresu waznosci wadium lub na wniesienie nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta do dnia 1 kwietnia 2020 r do godz. 15:00.

Nie zostaje natomiast wydluzony termin na zlozenie oswiadczen Wykonawcow o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta. Oswiadczenia nalezy dostarczyé¢ Zamawiajacemu do dnia
31.03.2020 r. do godz. 13:00.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze uzna oswiadczenie zlozone w formie dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy wadium bedzie wnoszone w formie innej niz
w pieniadzu, uznane bedzie rowniez przestanie dokumentu w formie oryginaltu dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W  przypadku braku mozliwosci uzyskania dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, uznane bedzie réwniez przestanie w wymaganym terminie skanu podpisanego dokumentu
poczta elektroniczng na adres sekretariat@mzec-kk.pl, a nastepnie dostarczenie oryginalu dokumentu do
Zamawiajacego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r.
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